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DECRETO ALCALDICIO N¢

PUCHUNCAVI, 21 0CT. 2091

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: La necesidad de mejorar la infraestructura vial a través del proyecto
"Conservacion Infraestructura Apoyo al Transporte Publico, Comuna de Puchuncavi”; Convenio
Mandato entre la Subsecretaria de Transportes y la Municipalidad de Puchuncavi, de fecha 09 de
marzo de 2021; Resolucion Exenta N21380 de fecha 28.04.2021 que aprueba el Convenio Mandato
suscrito entre la Subsecretaria de Transportes y la Municipalidad de Puchuncavi; Decreto Alcaldicio
N2653 de fecha 29.04.2021 que aprueba el convenio mandato suscrito entre la Subsecretaria de
Transportes y la Municipalidad de Puchuncavi; La Ley N2 19.886 y su reglamento sobre compras y
contrataciones publicas; Decreto Alcaldicio N21186 de fecha 26.08.2021, que delega en Sr.
Administrador Municipal la facultad de firmas por orden del Sr. Alcalde; La Ley N219.886 y su
reglamento sobre compras y contrataciones publicas; Sentencia de proclamacion Tribunal Electoral
de Valparaiso, de fecha 28.06.2021 que ratifica la elecciéon del Sr. Alcalde; la Resolucidon N206 de 2019
de la Contraloria General de la Republica; y en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley
N218.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades de la Republica en vigencia.

DECRETO

.- APRUEBESE, las Bases Administrativas Generales y Especiales, y demds piezas sobre el
proyecto denominado, "Conservacion Infraestructura Apoyo al Transporte Publico, Comuna de
Puchuncavi”, segun texto adjunto que forma parte integrante del presente decreto.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO COMUNA DE
PUCHUNCAV/{”

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases norman la Licitacion que efectta la Municipalidad de Puchuncavi, para contratar
la ejecucién del proyecto “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO,
COMUNA DE PUCHUNCAVI”, el cual se ejecutard en el marco del proyecto regional "CONSERVACION
INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO VALPARAISO”, CODIGO BIP N°40029429-0

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas Generales, las Bases
Administrativas Especiales, Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad
de la Municipalidad de Puchuncavi a través de la Unidad Técnica, interpretar en la forma que mejor
beneficie al proyecto.
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2.- OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta
Publica, para la contratacion y ejecucion de las obras que se identifican en las presentes Bases
Especiales y Especificaciones Técnicas de la Propuesta.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrén participar en la licitacién los contratistas que se indiquen de acuerdo al anexo
establecido en las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta.

4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

El proyecto materia de las presentes Bases se contratard a través del sistema de suma
alzada, sin reajuste y su cancelacion se hard en la forma indicada en el Numero 15 de este
instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo, en la que el
valor del producto de las distintas etapas es inamovible, sin que proceda, en consecuencia, cancelar
mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende al total de la obra objeto del mismo, asumiendo
el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye ademas, el valor de los proyectos,
permisos, recepciones municipales, aportes y derechos a los servicios respectivos, segun
corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y en general y
sin que la enumeracién sea taxativa, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o
exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluird ningun tipo de
aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u
otros servicios y, en consecuencia, dichos aportes seran de cargo del contratista.

Cualquier modificacion de contrato, ya sea de plazo, aumento de obras, disminucién de
obras y/u obras extraordinarias, se debe contar con la autorizacién de la Subsecretaria de
Transportes.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra deberd ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segln
corresponda:

A) Las presentes Bases Administrativas Generales.
B) Las correspondientes Bases Administrativas Especiales.

C) Las Especificaciones Técnicas, planos y anexos.

D) La ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.
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E) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

F) Las aclaraciones o modificaciones, efectuadas a través del Portal Mercado Publico si las hubiere.

G) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada.

H) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion,
la prevision social, el contrato de trabajadores y los demds aspectos que digan relacién con el
desarrollo de una obra de construccidon o provisién de alguna especie, todos los cuales se
entenderdn plenamente conocidos por parte del contratista, segin corresponda.

6.- PLAZO DE EJECUCION

Las obras deberdn ejecutarse en el plazo maximo que se indica en las Bases Administrativas
Especiales, el que se contara desde la entrega de terreno. El plazo se indicara en dias corridos.

7.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los oferentes la determinacion de las medidas y célculos de las cantidades
de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demds antecedentes técnicos
proporcionados en las presentes bases por la Unidad Técnica.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los oferentes deberan a través del
Portal Mercado Publico solicitar las aclaraciones pertinentes a la Unidad Técnica, en los plazos que
se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Técnica podra rectificar aclarar o modificar
estas Bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Técnicas y los demds antecedentes que
formen parte de la licitacion, enmiendas que pasardn a formar parte integrante de estas bases y/o
del contrato de obra respectivo, y serdn informadas por el Portal Mercado Publico a todos los
interesados que estén participando de la Licitacion.

8.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y GARANTIAS

8.1.- DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de presentar la oferta significa la aceptacién por parte del proponente de las
presentes Bases y de todos los antecedentes que la acompafian.

Las propuestas se presentardn a través de la pagina www.mercadopublico.cl anexando los
documentos segun corresponda.

Todos los antecedentes serdn presentados escritos a maquina o por impresora, original, en
idioma espafiol, sin enmiendas ni borrones, ni frases manuscritas y firmados por el representante
legal de la empresa. Se podrédn exceptuar de ser firmados por el representante legal del proponente
los originales de los documentos bancarios.

El oferente deberd considerar en su oferta, todos los gastos directos e indirectos que irrogue
el cumplimiento del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, planos, Bases
administrativas y demas antecedentes que acompafien la licitacion.
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Los planos, presupuestos y especificaciones técnicas contenidos en la propuesta técnica, se

referiran solamente a las partidas que el proponente ofrece ejecutar. En caso de que el proponente
considere agregar partidas, deberd dejarlo claramente establecido en la oferta. En todo caso estas

modificaciones no podran significar de manera alguna un cambio en la concepcion general de la
obra o su alcance.

8.2.- CALENDARIO DE LA PROPUESTA

Serd detallado en la publicacidn del presente llamado a licitacidn, el cual se hara a través del

Portal www.mercadopublico.cl. Sin prejuicio de lo anterior, la unidad técnica podrd modificar los
plazos de la licitacién, lo que debera ser informado a todos los oferentes por el mismo Portal.

8.3.- PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES

Las ofertas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl

Los antecedentes presentados deberdn permitir la completa revisién y comprensién de los

proyectos ofertados. Los antecedentes deberan concordar entre si.

El proponente deberad ingresar, el dia y hora indicada en el Portal www.mercadopublico.cl

los antecedentes en las carpetas de Anexos Administrativo, Anexos Técnicos y Anexos Econdmicos,
segun corresponda:

8.3.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

=

Fotocopia de la cédula de identidad o RUT, segun se trate de persona natural o juridica.

Fotocopia del RUT del representante legal.

En caso de tratarse de persona juridica, copia de la inscripcidon del extracto de constitucidn de
la sociedad en el Registro de Comercio y certificado de vigencia de la constitucién de la sociedad
emitido por el Conservador de Bienes Raices con una antigliedad maxima de 30 dias al
momento de la apertura de la licitacion.

Documento que acredite la personeria del representante legal del oferente o del que
comparece en su nombre.

Certificado de antecedentes comerciales (Dicom o Camara de Comercio) con una antigiiedad
maxima de 30 dias al momento de la apertura de la licitacion.

Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superior) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias. En caso
de una UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

Certificado Dicom Laboral o Certificado de la Direccion del Trabajo con una antigiiedad maxima
de 30 dias al momento de la apertura de la licitacion.

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Uniéon Temporal, suscrito por los
integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las obligaciones

que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante o Apoderado comun,
con poderes suficientes.
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NOTA: En caso de Unidon Temporal de Proveedores, asociacién de personas naturales y/o juridicas,
cada persona que forme parte de esta union DEBE presentar TODOS los documentos solicitados
para la Oferta Administrativa.

8.3.2 ANEXOS TECNICOS

Se deberan presentar obligatoriamente en formato establecido por la Municipalidad

A. Identificacién del oferente; se indicard el nombre de la propuesta, nombre del oferente,
direccién, domicilio y firma del representante legal del oferente y deberdn contener todos los
antecedentes solicitados por el Mandante. (Anexo N2 1)

B. Curriculum vitae de la empresa o persona natural

C. Curriculum vitae del profesional a cargo de la obra

D. Declaracion jurada en que el oferente declare estar en conocimiento de las caracteristicas
generales del terreno en que se ejecutard la obra, de su situacidn legal, de los antecedentes
que forman parte de esta propuesta, conocery aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica
haya enviado en relacién al proceso de licitacion y que acepta ésta en todas sus partes asi
como la facultad privativa del Mandante de adjudicar la obra (Anexo N2 2).

E. Flujo de caja: Se especificardn claramente las partidas, los estados de pago, debera existir
concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de caja (no debe ser generalizado)

F. Carta Gantt, sefialando cada una de las partidas que contiene el itemizado del
proyecto.

G. Declaracién Jurada con la relacién de las obras contratadas y/o en ejecucidn, en los ultimos
3 afos, senalando los montos de cada uno de los contratos, el contratante, la comuna, el
numero de reductores de velocidad, o los m2 de pavimentaciéon o de demarcacion ejecutados
por obra segun lo solicitado en anexo 3. Se acreditard mediante actas de recepcion
provisoria, o definitiva, o certificados emitidos por organismos publicos, con la respectiva
firmay timbre.

H. Carta compromiso simple, en que el Profesionala cargo se compromete con la ejecucién
de la obra completa hasta su Recepcidn Final sin Observaciones. (formato libre)

I.  Plan de Trabajo que se utilizara, respecto al COVID-19, considerando como minimo las
directrices sefialadas en Bases Administrativas Especiales.

Cabe sefialar que el Profesional de Obras que designe el Contratista serd el responsable
administrativo y técnico de la Obra, con cardcter de “RESIDENTE EN OBRA”, el cual tendra
directa relacion con la Inspeccién Técnica que el Municipio designe para su fiscalizacion.

8.3.3 ANEXOS ECONOMICOS

1. Enelanexo oferta econdmica, se indicara el monto a ofertar IVA incluido, ademas del plazo de
ejecucion de las obras en dias corridos, firmados por el representante legal (Anexo N2 4).
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2. Presupuesto detallado por partida y coherencia con el monto ofertado, consignando la cantidad
de obra, precios unitarios, y el precio total, en pesos, gastos generales y utilidades que
contempla el proyecto (Anexo N2 5).

De acuerdo al concepto de suma alzada, si el municipio entrega un itemizado con distintas partidas
y cubicaciones para ellas, se debe estimar que esta informacidn es solo referencial, por cuanto estd
la instancia de una visita a terreno en la que cada oferente debe tomar constancia y revisar
condiciones reales del proyecto y emplazamiento. Asumiendo en su oferta todo aquello que no este
contemplado por itemizado, EETT o planos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera de bases.
Las cubicaciones no podran ser menor a las cantidades del itemizado, pero pueden ser mayores, de
acuerdo a la cubicacion que se realice.

8.4.- DE LAS GARANTIAS

En cuanto a la garantia de Seriedad de la Oferta, la garantia responder por eventuales
acciones en virtud de la ley de subcontratacién y la garantia de Correcta Ejecucion y Buen
Comportamiento de la Obra deberdn ser tomadas por el oferente a favor de la Municipalidad de
Puchuncavi, RUT N2 69.060.800-6. Por otra parte, la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato
debera ser tomada a favor de la Subsecretaria de Transportes, RUT N° 61.212.000-5 y no podran ser
tomadas por un tercero, a excepcion que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de
la empresa que se estd presentando a la propuesta, cuya identificacion debe coincidir con la indicada
en los documentos entregados por la empresa.

8.4.1 De la Seriedad de la Oferta

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, cada proponente debera
entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento
permitido en la Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a 30 dias, a la orden de
la Unidad Técnica, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas Especiales.

Los interesados deberan, hasta las 13:30 horas del dia habil inmediatamente anterior a la fecha de
apertura de la propuesta, entregar en la SECPLAN de esta Municipalidad, ubicada en Av. Bernardo
O’Higgins N270, la garantia bancaria correspondiente. Esta direcciéon emitira un comprobante, en
el cual se dejara constancia que el documento fue recepcionado.

La Garantia bancaria serd restituida una vez que se haya firmado el contrato con el
oferente adjudicado a aquellos proponentes no favorecidos, la garantia serd devuelta a partir
del primer lunes siguiente mediante el ingreso de una solicitud por escrito en la oficina de
parte de la Municipalidad de Puchuncavi.

Esta garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
a. Siel proponente se desiste de su oferta.
b. Siel proponente no concurriera a la firma del contrato respectivo.

c. Siel proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
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Cumplimiento del Contrato y la garantia para responder por eventuales acciones en virtud
de la ley de subcontratacidn, por la responsabilidad solidaria municipal del contratista por
prestaciones laborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra,
que se establece en las presentes bases.

d. Si no entregara los antecedentes solicitados por la Comision Evaluadora como
complementacion o aclaracion de su oferta.

8.4.2 De Fiel Cumplimiento de Contrato

El proponente contratado debera entregar al momento de la firma del contrato, una Boleta
de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, esta sera
endosable pagadera a la vista, con las especificaciones sefialadas en las Bases Administrativas
Especiales, con la finalidad de garantizar la buena y oportuna ejecucion de la obra.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacién de especificaciones o por
atrasos justificados de parte del contratista, se debera modificar el contrato respectivo. Al mismo
tiempo se deberan modificar las fechas de vencimiento de la Garantia bancaria en igual cantidad de
dias del aumento de plazo.

En caso que exista modificacion del contrato y esto implique modificacion de los montos de
inversion, la garantia bancaria deberd ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje
establecidos en las Bases Especiales. S6lo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se aceptara
una boleta complementaria a la original.

Esta Garantia bancaria podra hacerse efectiva por parte del Mandante si se detectara fallas
en la obra o en las especies adquiridas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal
establecida en el Cadigo Civil.

Esta Garantia bancaria sera restituida una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,

sin observaciones, previa entrega de la Garantia por la correcta ejecucién y buen comportamiento
de la obra.

8.4.3 De Correcta Ejecucion y de Buen Comportamiento de la Obra.

Para recibir el Gltimo Estado de Pago y al momento de la Recepcién Provisoria de las Obras,
el Contratista deberd entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta de Garantia, Vale vista
o cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a
lavista con las especificaciones sefialadas en las Bases Administrativas Especiales.

Esta garantia sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcion Definitiva de las
Obras.

Esta garantia bancaria podra hacerse efectiva por parte del Mandante, si se detectaran fallas
en la obra, o, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cddigo Civil.
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8.4.4 Para responder por eventuales acciones en virtud de la ley de subcontratacion, por la
responsabilidad solidaria municipal del contratista por prestaciones laborales y previsionales
adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra.

El proponente contratado debera entregar, en un plazo maximo de 10 dias después de la suscripcion
del contrato, una Boleta bancaria de Garantia o Vale vista endosable pagadera a 30 dias con la glosa
sefialada en las Bases Administrativas Especiales, para responder por eventuales acciones en virtud
de la ley de subcontratacion, por la responsabilidad solidaria municipal del contratista por
prestaciones aborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra.

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

A. Elingreso de los antecedentes para ofertar y Apertura electrénica de las Propuestas se llevaran
a cabo en el diay hora que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

B. La Comision de Apertura efectuara la Apertura Electrénica de acuerdo al procedimiento
establecido por el portal www.mercadopublico.cl.

C. La Unidad Técnica rechazard aquellas ofertas que no incluyan los documentos en la
forma indicada en las presentes Bases. Podra, sin embargo, admitir aquellas que presenten
defectos de forma, omisién o errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre
cuestiones de fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes.

D. Se utilizara solamente el Acta de Apertura Electrdnica.

10.- EVALUACION DE LA PROPUESTA.
La Comision de la licitacidn estara integrada por los siguientes funcionarios Municipales:
- Director Secretaria Comunal de Planificacion

- Director de Transito

- Encargado Area Operativa

Las propuestas seran evaluadas por la Comision de Estudio y Evaluacién de la licitacién, quien
propondra la adjudicacion o rechazo de ellas, mediante un Informe de Adjudicacién.

La evaluacién de las propuestas se realizard mediante la aplicacidn de la siguiente pauta:

a. La pauta de evaluacion, con su correspondiente ponderacion y formula de célculo sera fijada en
las Bases Administrativas Especiales.

b. Lacomisién evaluadora podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
oferentes una situacién de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no
se afecten los principios de estricta sujecién de las bases y de igualdad de los oferentes.

c. La Unidad Técnica podra rechazar todas las ofertas, previa conformidad del Mandante, cuando
ninguna de ellas satisfaga el propdsito de la Propuesta o cuando sea evidente que no ha existido
competencia o haya habido colusidn.

Municipalidad de Puchuncavi

Avda. Bernardo O’Higgins N¢ 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

d. Toda la informacion falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por el oferente a
través del portal www.mercadopublico.cl y que la Comision le requiera, sera constitutiva de

doloy los eliminard por este hecho de participar en la propuesta.
e. Losantecedentes no seran devueltos al proponente.

Desde que su oferta es abierta, el Proponente queda Obligado a mantener su Monto
durante los 60 (sesenta) dias habiles siguientes a la fecha de apertura. Si transcurrido dicho plazo
no se adjudicara la Propuesta, el Oferente queda libre de todo compromiso.

Toda discordancia interpretativa u omisién respecto de las Especificaciones Técnicas del
proyecto, asi como de las presentes bases, sera resuelta de plano por la Unidad Técnica.

Si posterior a la apertura electrénica y a juicio de la Comisién Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los proponentes requieren ser aclarados o complementados, la Comision
podrd solicitarle que los complemente o aclare.

El requerimiento de los antecedentes antes sefialados se hard a través del Portal
www.mercadopublico.cl, los cuales no podran alterar la oferta econémica, asi como tampoco

podran vulnerar los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberan ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl o a través
de la SECPLAN, a mas tardar dentro de los dos dias habiles siguientes a la notificacién de la solicitud
de los antecedentes. Si el proponente no ingresa los antecedentes solicitados en el plazo sefialado,
se entendera que ha desistido de su oferta.

11.- INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

La Comisidn Evaluadora de la Licitacion presentara un informe detallado sobre el analisis y
comparacion de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién
de la propuesta evaluada como la mds conveniente, el que se presentara a la Sra. Alcaldesa para su
conformidad, quien decidira finalmente.

12.- RECLAMOS DEL OFERENTE

Al presentarse a la Propuesta, el oferente renuncia automaticamente a cualquier reclamo
contra la Municipalidad de Puchuncavi, que pudiera suscitarse con motivo o como consecuencia de
su decision sobre las evaluaciones de las ofertas.

13.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta serd resuelta por la Municipalidad de Puchuncavi mediante la dictacion del
respectivo Decreto Alcaldicio.

La Municipalidad, podrd rechazar todas las ofertas sin expresar causa y sin que los
proponentes puedan pretender indemnizacién alguna por este hecho.

En casos muy especiales el Mandante podra desestimar todas las propuestas presentadasy
proceder a anular la licitacién. Posteriormente tal decision serd comunicada a los oferentes sin
necesidad de explicacion de causa. En este caso y si correspondiera, se efectuara una nueva
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licitacion que se ajustard a las disposiciones establecidas en el procedimiento ya descrito.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta seré declarada desierta. En esta
situacion, se efectuard una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en estas Bases.

La notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, serd a través del Portal
www.mercadopublico.cly se entendera realizada después de 24 horas de su publicacién en el Portal.

14.- DEL CONTRATO
Celebraran el contrato

a. Elcontratista que ejecutara las tareas necesarias para materializar las obras, hasta su total
finalizacion de acuerdo a las presentes Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas
Especiales, las Especificaciones Técnicas, Planos, y demés documentos adjuntos.

b. La Municipalidad de Puchuncavi quien gestionara el pago al contratista del precio convenido
de acuerdo a lo ofertada en el proceso licitatorio y a lo sefialado en las Bases Administrativas
Especiales, a través de estados de pago.

El proponente adjudicado tendrd el plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de
notificacion de la adjudicacion, para suscribir el contrato de ejecucién del proyecto.

Todos los gastos del contrato que se originan por su celebracidn, escritura publica, seran de
cargo exclusivo del contratista.

El precio del Contrato corresponderd al sistema de Suma Alzada sin reajuste, sin intereses
de ninguna especie, el que incluira el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos,
pagos de honorario, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo
gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o causa de él.

Si por causa imputable al oferente adjudicado el contrato de ejecucidn de las obras no se
suscribiera dentro del plazo indicado en las presentes Bases, la Unidad Técnica procederd a hacer
efectiva la Boleta de Garantia de la Seriedad de la Oferta, y sin llamar a nueva licitacion proponer
adjudicar a los otros proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

15.- ESTADOS DE PAGO

En las Bases Administrativas Especiales, se detalla el sistema adoptado como sistema de
pago del valor contratado.

Se adoptara el sistema de Estados de Pago por avance fisico, en cada Estado de Pago se
retendra un 10% (diez por ciento) de su valor; dichas retenciones caucionaran el fiel cumplimiento
de lo contratado y serdn devueltas después de haber efectuado la Recepcidn Provisoria de la obra,
con la aprobacion de la Inspeccién Técnica.

Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica cuando efectivamente se haya
ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago. No se aceptaran anticipos.

El contratista debera presentar los siguientes antecedentes en cada estado de pago:

_Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo Q’Higgins N2 72, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: {032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

a. Carta solicitud.

b. Factura a nombre de Subsidio Nacional al Transporte Publico, calle Amunétegui 139, Santiago,
RUT 61.979.750-7; contemplando en su detalle el nombre del proyecto, comuna y cédigo BIP.
La factura deberd enviarse con la copia original cliente, triplicado, de control tributario y cuarta
copia de cobro ejecutivo (cedible).

c. Itemizado con el avance real de la obra al dia de la presentacién del estado de pago, el cual
debe considerar el avance en términos porcentuales y en moneda.

d. Cardtula de estado de pago

e. Contrato de Ejecucion de Obra; en el caso que hubieren obras subcontratadas también
deberdn acompaniar lo indicado en la letra d, e y f de este punto.

f. Fotocopia de las planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se han
desempefiado en la obra, cuando corresponda.

g. Listado de trabajadores que se desempefian en la ejecucion de la obra y sus correspondientes
contratos.

h. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales F-30-1, emitido por la
Direccién Provincial del Trabajo (original) en el que acredite que el contratista no registra
reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneraciones pendientes en relaciéon a los
trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor a
treinta dias contados desde su fecha de emision.

Una vez ingresados los estados de pago a la Subsecretaria y sean recepcionados a
conformidad, se le confirmara al contratista la emision de la factura, la que debera ser emitida a
nombre de Subsidio Nacional al Transporte Publico, calle Amunategui 139, Santiago, RUT
61.979.750-7.

Tratandose del ultimo Estado de Pago, se debera acompaniar lo siguiente:
a. Unejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin  observaciones.
b. Certificado de Direccidn Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

c. Ademadsdeberd entregarse el set de fotos, estipulado en el punto 15 de las presentes Bases.

El monto de dicho estado de pago no debera ser inferior al 20% del monto del contrato.

Tratandose del primer estado de pago deberan adjuntarse los siguientes antecedentes:

Garantias de cumplimiento del contrato.
Fotografia del Letrero de obras.
Cronograma de las obras.

Programacion Financiera. En caso de modificaciones a esta programacion, la
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Unidad Técnica debera actualizar la informacion de la misma en el siguiente
Estado de Pago.

@ Es de importancia también consultar a la Unidad Técnica respecto del formato
de los estados de pago, revisarlo y ver si cumple con los requerimientos
necesarios para su tramitacion.

Los estados de pago seran firmados por el Contratista y revisados por la Unidad Técnica
quien los visara si correspondiera.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases
y el contrato impongan al contratista, éste deberd, ademas:

a. Someterse a la fiscalizacidn e instrucciones que disponga la Unidad Técnica del proyecto, a fin de
comprobar el desarrollo del disefio y su eficiente ejecucion.

b. Remitir a la Unidad Técnica de la Obra la némina del personal contratado que trabajara en el
proyecto indicando nombre completo, ocupacidon y domicilio. Esta ndmina deberd ser enviada
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de iniciacion.

c. Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de la Obra, quien serd el nexo
entre el contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que
le compete en la direccidn de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra
ser desempefiada por el Jefe de Obra (serd el mismo presentado con curriculum en los
antecedentes técnicos).

d. Reemplazar al Responsable Técnico de la Obra, cuando la citada Inspeccién Técnica estuviere
disconforme con su desempefio.

e. Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra el cual serd visado por la Inspeccidn Técnica
y estard destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren
pertinentes, ademads sera causal de multa el incumplimiento de este.

f. Colocar el letrero en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la ITO de la Unidad
Técnica, dentro del plazo de 5 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo que le
serd entregado.

g. Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine la Inspeccién Técnica y hacer
entrega de los respectivos certificados.

h. Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hard la ITO de la

Unidad Técnica. Serdn también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de
garantias de los distintos periodos de la cbra hasta tramitar las correspondientes Actas de

Recepciones Provisorias y Definitiva, segtin e instruya oportunamente la Unidad Técnica.

i. Entregar en cada estado de pago, un set de 10 fotografias en colores de 12 x 18cm., que
muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras.

j- Al término de las obras, el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio terreno y construcciones.
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k. Seran también obligacion del adjudicatario mantener vigentes las boletas de garantia de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes actas de recepciones Provisoria y
Definitiva, segln le instruya oportunamente el Inspector Técnico y segin lo indicado en las
presentes Bases. Las Boletas deberdn ser sustituidas 15 dias antes del vencimiento de ésta cuando
corresponda.

|. Mantener actualizada la programacion de la obra en una Carta
Gantt.

m. Cumplir con las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, asi como las comerciales
contraidas con motivo de la ejecucién de la obra.

n. En general, cumplir con todas las obligaciones que establezcan las leyes, reglamentos y normas
vigentes que sean aplicables a la presente obra.

17.- MULTAS

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista deberd pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

b. Porincumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario debera pagar una multa de 1 por mil
del valor total contratado, por cada infraccion.

c. Si durante la ejecucion de la obra. El ITO detectare atraso superior al 15% de acuerdo a lo
planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicara una multa de 1 por mil del valor
total contratado por cada dia de atraso.

d. Por cada dia de atraso, contado desde que se termina el aumento de plazo aprobado por
Direccién de Obras, de acuerdo a lo sefialado en punto 12 BAE. Se aplicard una multa de 4 por
mil del valor total contratado por cada dia de atraso.

e. Incumplimiento del equipo profesional ofertado en Antecedentes Técnicos.
f. Las multas serdn informadas por el Inspector Técnico.

g. Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara del Gltimo
estado de pago y de las retenciones.

h. Para efectos de pago de multas se considerard el plazo efectivo de ejecucién de la obra.

17.1.- APELACIONES DE LAS MULTAS

a.  El adjudicatario tendrd derecho a apelar a las multas y las observaciones que se le
formulen.

b. Las apelaciones se interpondrdn por escrito en un plazo méaximo de 48 horas de la respectiva
notificacion, en carta dirigida y presentada a la Unidad Técnica, sefialando en forma precisa las
razones técnicas o su disconformidad ai respecto.

c. Siel adjudicatario comprueba que las deficiencias o retrasos obedecen a problemas de fuerza
mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podra dejar sin efecto la sancion.
Muricipalidad de Puchuncavi

Avda. Bernardo O'Higgins N 72, Puchuncavi — Teléfono (32)2139600
Secplan: {022) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS
18.1.- RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras, el Contratista deberda comunicar el hecho por escrito
a la Inspeccién Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompafiando los
siguientes antecedentes.

a. Comprobantes que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes por consumo de agua.
Estos comprobantes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se encuentren en
la obra, incluso aquellos correspondientes a arranques provisorios.

b. Comprobantes de la Empresa de Electricidad que acrediten que la obra no tiene saldos
pendientes por consumo de electricidad.

c. Libro de obras.

d. Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales, emitido por la
Inspeccion del Trabajo que certifique que no registra reclamos, multas administrativas ni
denuncias por incumplimiento de legislacién laboral.

e. Certificados laboratorio mecanica de suelos y otros solicitados por la I.T.O. (si procede).
En general, todos los antecedentes que la I.T.O. estime pertinente.

El contratista tendra un plazo maximo de 30 dias para acompafiar a la recepcién provisoria
los certificados indicados.

Las obras serén recibidas por una Comisién determinada por la ITO.

La Inspeccion Técnica deberd constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de recibida
la solicitud del contratista y debera verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y
demas disposiciones contractuales. Se levantard un acta que consigne lo verificado. En caso
contrario, se hardn las observaciones fijandose plazo para subsanarlas.

Para la Recepcion Provisoria, en la comision receptora participard un representante de la
Subsecretaria de Transportes, funcionario o en calidad de agente publico.

Si de la Inspeccién de la Obra que haga la Inspeccién Técnica, resulta que los trabajos no
estan terminados o no estan ejecutados en conformidad a las especificaciones técnicas y/o planos,
o se ha utilizado materiales defectuosos ¢ inacdecuados, no se dara curso a la recepcién provisoria y
deberd elevar un informe detallado de la Unidad Técnica, fijando un plazo maximo de 10 dias para
que el contratista ejecute los trabajos o reparaciones que la Inspeccién Técnica determine.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo
fijado y a conformidad de la Unidad Técnica, ésta podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos
por cuenta del contratista con cargo a la garantia y retenciones, dejando constancia del hecho, sin
perjuicio de la sancidn que se resuelva apiicar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederé a la recepcién provisoria,
fijandose la fecha de término de la obra. Se levantara un Acta de Recepcién Provisoria en el mismo
terreno.
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En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutado por un subcontratista.

En el Acta de Recepcidn Provisoria consignard, entre otros puntos:

a) Fecha Entrega de terreno
b) Aumento de plazo (si correspondiere) de término de las obras.

c) Aumento de obras

d) Fecha de término contractual

e) Monto total del contrato

f) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones
g) Dias de atraso

h) Multas desagregadas por causales

i) Fecha de término efectivo

j) Fecha de recepcion definitiva

El plazo efectivo de ejecucion de la obra serd el ofertado por el contratista en el proceso
licitacion para la ejecucion de ésta mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas
por la Inspeccién Técnica.

El Acta de Recepcion Provisoria se firmard por el Contratista y por la Inspeccién Técnica;
entregando una copia del acta al contratista.

Sidurante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos en la obra, producto de mala ejecucién o uso de materiales defectuosos, o
distintos a los especificados o de otra calidad, la Unidad Técnica deber instruir al Contratista por
Oficio, (enviado por algiin medio que certifique su entrega efectiva), otorgéndole un plazo para
resolver estos problemas, los que el contratista deberd resolver a su entero cargo y costo. Si éste
se negara o no resolviera los problemas en los plazos establecidos, la Unidad Técnica deberd
solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, a partir del segundo dia posterior al
vencimiento del plazo otorgado.

El cobro de la Boleta de Garantia, una vez solicitado tendra caracter de irreversible.

18.2.- RECEPCION DEFINITIVA

Después de transcurridos 365 dias corridos desde la fecha de Recepcién Provisoria, la
Municipalidad y/o una Comisién opcionalmente designada por ésta, inspeccionara la obra. En caso
de no encontrar reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra.
Esta Acta deberd ser suscrita por la Municipalidad y/o los miembros de la Comisién Receptora
presentes y el Contratista.

Si la Municipalidad y/o la Comisidn tuviese reparos u observaciones imputables a defectos
de construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, deberd dejar
constancia de ello en el Acta y el Contratista deberd subsanar esos reparos u observaciones, a su
costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin
perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se
detecten con posterioridad a la fecha de Recepcién Definitiva.
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Aprobada la recepcidn definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte
de la Unidad Técnica y cumplida estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente.

19.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que existan razones fundadas por motivos
de fuerza mayor o caso fortuito y que se funden en causas ajenas al contratista y cuenten con la
previa aceptacion de la Unidad Técnica, previa solicitud formal del contratista.

En el evento anterior, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles, a
prorrogar la vigencia de la Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato en el
numero de dias en que se haya ampliado el plazo de ejecucion, segun el caso.

20.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
20.1.- TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD TECNICA:

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya
fondos disponibles para llevarlo adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la Unidad
Técnica. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacién de 30 dias corridos.

20.2.- RESCILIACION:

Corresponde resciliar un contrato cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el
Contratista deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte
interesada en resciliar debera formular una presentacion por escrito y la otra parte, aceptarla o no.
Se perfeccionara esta resciliacion mediante resolucion o acuerdo de la misma autoridad que
adjudico el contrato.

21.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedard resuelto por disposicion de la Municipalidad si:

a. Elcontratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.
b. Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista.

c. Elcontratista, por causa que le sea imputable no inicia la ejecucidn de las obras en un plazo
de 15 (quince) dias corridos a contar de la fecha del contrato.

d. Siparaliza la ejecucion de las obras por mas de 10 (diez) dias corridos, salvo justificacion de
la Inspeccién Técnica.

e. No acata dérdenes e instrucciones que imparta la Inspeccidon Técnica.
f.  El contratista no suscribe el contrato en los plazos y condiciones establecidas.

g. Las obras quedan con defectos graves gue no puedan ser reparadas, por errores del
contratista.

h.  Por modificacién o alteracidon de las obras sin la debida autorizacidn.
__Municipalidad de Puchuncavi
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i.  Portraspaso, a cualquier titulo del contrato de ejecucién de las obras.
j.  Siel contratista demostrara incapacidad técnica para terminar los trabajos.
k. Engeneral si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.

I. El contratista perderd como sancion, tan pronto como se ponga término anticipado al
contrato, por lo menos el 25% del valor de las garantias que avalen su cumplimiento.

22.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista se procedera a la liquidacidn anticipada del contrato
y si existiera saldo a favor se girara a los herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcién de finiquito.

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases dard derecho a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacion, adjudicar las etapas
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacién original,
en el orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas
remanentes del caso.

23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de recepcién
provisoria de la misma y soportard de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera
de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasidn de defectos de construccion o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de un error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

24.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccién Técnica de las Obras (1.T.0)
sera ejercida por la Direccidén de Obras de la Municipalidad de Puchuncavi.

25.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos emanados de la licitacién a que se refieren estas Bases, el oferente y el
contratista, segun corresponda, fija domicilio en la localidad de Puchuncavi y se someten a la
jurisdiccién de sus Tribunales, Secplan Municipalidad de Puchuncavi
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

"CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO, COMUNA DE
PUCHUNCAV/”

1.- GENERALIDADES
1.1.- DE LA UNIDAD TECNICA.

La Unidad Técnica designada para la ejecucion de este proyecto es el Departamento de
Obras de la Municipalidad de Puchuncavi.

1.2.- DEL MANDANTE.

El Mandante para la ejecucion de este proyecto es la Municipalidad de Puchuncavi.

1.3.- DEL PROYECTO

El proyecto a ejecutar materia de las presentes Bases es el denominado: “CONSERVACION
INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO, COMUNA DE PUCHUNCAVI”, el cual se
ejecuta en el marco del proyecto regional “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL
TRANSPORTE PUBLICO VALPARAISO”, CODIGO BIP N°40029429-0

2.- DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas Especiales se regird por el
sistema de suma alzada, sin reajuste y debera incluir, tributos, seguros, remuneraciones,
imposiciones y demds gastos inherentes a la obra incluida la instalacion de faenas.

3.- DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la licitacion, las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con los
requerimientos establecidos en las siguientes bases y que formule ofertas a través del Portal
www.mercadopublico.cl.

NO PODRAN CONTRATAR:

® Personas naturales o juridicas que tuvieran demandas laborales por las cuales la
municipalidad deba responder solidaria o subsidiariamente ante los tribunales.

® Personas naturales o juridicas que tengan deudas pendientes con la Municipalidad de
Puchuncavi.

4.- FINANCIAMIENTO

El proyecto serd financiado a través del Programa 06, Subtitulo 31 de la Subsecretaria de
Transportes.

Monto disponible Financiamiento: $84.000.000- (IVA Incluido)

!
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5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial disponible es la suma de $84.000.000.- (ochenta y cuatro millones de
pesos) IVA incluido.

Se recuerda a los participantes que las ofertas en el portal electrénico no incluyen IVA, no
asi en la documentacion exigida en los anexos de la propuesta.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL. El oferente que presente ofertas fuera
del rango anteriormente establecido, sera declarado fuera de bases.

6.- DE LA ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES

Los detalles de las Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos de Arquitecturas y demas documentos se entregaran a través del
Portal www.mercadopublico.cl en la fecha de publicacién de la Propuesta.

Cabe sefialar que el monto de la oferta ($) que realice el Proponente, debe coincidir con lo
consignado en el portal de www.mercadopublico.cl y en formulario de Oferta Econémica. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumira como oferta oficial lo consignado
en el portal del mercado publico.

Asimismo es importante recordar que el sistema del Mercado publico acepta solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir IVA.

7.- DE LA VISITA A TERRENO

la visita a terreno se efectuard el dia y la hora indicado en el portal
www.mercadopublico.cl, reuniéndose en la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad
de Puchuncavi, ubicada en Avenida Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi.

Dicha visita es de caracter obligatoria, por lo que se levantara un acta, en la cual se
consignara a los oferentes que asistan. De no realizar esta visita no podrdn seguir participando en
el proceso licitatorio.

De llegar pasado a la hora que se estable en el portal quedara fuera de bases.

Tendra que asistir un representante por cada empresa, por lo tanto, no se aceptard que una
persona represente dos 0 mas empresas.

8.- DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES A LGS ANTECEDENTES

Las consultas que los interesados en participar deseen formular acerca de la licitacion
deberén efectuarlas a través del Portal internet www.mercadopublico.cl, de acuerdo a las fechas

indicadas en el portal Chilecompra.

No se aceptaran consultas formuladas por otro conducto.
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La o las respuestas a las consultas y/o aclaraciones seran publicadas en el mismo Portal
www.mercadopublico.cl.

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La recepcion de los antecedentes se realizard el dia y la hora sefialados en el portal
www.mercadopublico.cl. Cabe sefialar que las ofertas ingresadas en el portal
www.mercadopublico.cl, se abrirdn en el mismo portal y en la forma indicada en las Bases
Administrativas generales y Bases Administrativas Especiales.

Las empresas que no den cumplimiento con lo establecido en este punto, no podran
participar en esta propuesta.

10.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA.
10.1.- DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la
Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a 30 dias, equivalente a $300.000.-
(trescientos mil pesos), extendida a nombre del mandante, con una vigencia de 60 dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la propuesta. La boleta de seriedad de la Oferta debera ir a nombre
de la Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6, con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins
N270, Puchuncavi. Deberd indicar:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA, DE LA PROPUESTA:
“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO COMUNA DE
PUCHUNCAV/”

10.2.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley
de Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a la vista, por una suma equivalente al 5% del
monto total contratado y con una fecha de vencimiento igual la fecha ofertada del término de obra,
mds 60 dias corridos sobre dicha fecha, extendida a nombre de la Subsecretaria de Transportes,
RUT N2 61.212.000-5. Debera indicar:

PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LA PROPUESTA:
“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO COMUNA DE
PUCHUNCAVI”

En el Evento que se autorice aumentos de plazos los contratistas deberan renovar la Boleta
de garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado. Esta
garantia serd devuelta una vez hecha la recepcidn provisoria, sin observaciones, previa entrega de
los documentos de garantia bancaria por buen Comportamiento de la misma. La renovacién de la
garantia de fiel cumplimiento y la entrega del nuevo instrumento que reemplace al anterior, debera
realizarse dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la aprobacién de la prérroga o ampliacion
del plazo de vigencia del contrato por acto administrativo totalmente tramitado; de no hacerla, la
Subsecretaria deberd hacer efectiva la garantia original vigente. Con todo, el Contratista deberda
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tomar los resguardos respectivos, de manera de asegurar al contratante que todos los dias de
ejecucion del contrato, se encuentren cubiertos por la garantia de fiel cumplimiento.

10.3.- DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistird en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley
de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a la vista, por una suma equivalente al 5% del
monto total contratado y con una vigencia igual a la fecha de recepcién definitiva, mas 30 dias. La
boleta debera ir a nombre de la Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6, con domicilio en
Avenida Bernardo O’Higgins N270, Puchuncavi.

Debera indicar:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA,
“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO COMUNA DE
PUCHUNCAV|”

10.4.- PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE
SUBCONTRATACION, POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONTRATISTA POR
PRESTACIONES LABORALES Y REVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA
OBRA.

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de
Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a 30 dias, por un valor total equivalente al 8% del
valor del contrato, extendida a nombre de la Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6, con
domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270, Puchuncavi, con una vigencia igual a la fecha de
recepcion provisoria, mds 365 dias. Debera indicar:

PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE SUBCONTRATACION,
POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONTRATISTA POR PRESTACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA OBRA.

En el Evento que se autorice aumentos de plazos el contratista debera renovar la Boleta de
garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado.

11.- FORMA DE PAGO.

Se consideran Estados de pago por avance de obras, en que el monto de cada Estado de
Pago correspondera al avance fisico y financiero de la obra.

La Factura correspondiente a los Estados de Pagos seran emitidas a:

NOMBRE : SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPCRTE PUBLICO
DIRECCION : AMUNATEGUI 139, SANTIAGO
RUT ¢ 61.979.750-7
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Serd la Subsecretaria de Transportes quien pagara al contratista el valor de las obras, segun
lo aprobado por la Unidad Técnica por medio de los Estados de Pago.

En cuanto a la oportunidad en que el contratista debe emitir la factura, se procedera la
emision de la factura respectiva, solo una vez aprobados a conformidad por el Inspector Técnico las
Obras asociadas al pago.

Adicionalmente, el contratista debera remitir el mismo dia de facturacién, copia de factura
electronica al correo electrénico de la contraparte técnica de la Subsecretaria eortega@mtt.gob.cl.

Los estados de Pago seran considerados como abonos parciales que efectta el Mandante y

en ningln caso se estimardn como una recepcién parcial o total de la obligacién cumplida por el
contratista.

12.-PLAZO.

El plazo para la ejecucion de las obras serd ofertado por los distintos oferentes, sin embargo
podra ofertar un plazo mayor o igual a 30 dias y menor o igual a 60 dias corridos. En caso de ofertar
un monto fuera del rango sefialado, se considerara fuera de bases.

El plazo para la ejecucidn de la obra, se contara desde la fecha de la entrega del terreno. El
plazo de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica, no podra superar los 5 dias hébiles
desde la firma del contrato.

En el caso de considerar obras extraordinarias no consideradas en el proyecto, el ITO debera
realizar un informe fundado estableciendo las causales y necesidades de generar este aumento,
respaldado con antecedentes técnicos y presupuestarios necesarios para que puedan ser aprobados
por la entidad correspondiente (Subsecretaria de Transportes, Municipalidad). Estos antecedentes
deben ser ademads incorporados en el libro de Obras.

Para el caso de aumentos de plazo de ejecucion de las obras, que consideren causales o
imponderables establecidos en las Bases del proceso de Licitacion, se establecera que la solicitud de
aumentos de plazo para la ejecucion de la obra debe ser claramente fundada, y tener una causal clara
y demostrable por el contratista, quien a través de un oficio que detalle la causa de la solicitud, pedira
a la municipalidad la posibilidad de aumentar los plazos de ejecucidn, situacidon que sera verificada
por el ITO, quien informard al Director de Obras Municipales sobre procedencia de aprobar el
aumento de plazo, el que no podra superar el 30% del plazo ofertado por el contratista, para obras
adjudicadas con un plazo menor a 100 dias, y con el 25% para obras que superen los 100 dias de
ejecucion.

13.- DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

El Inspector Técnico de la Obra (ITQ) dependera de la Unidad Técnica, la que designara un
profesional a cargo de las obras a quien encomienda la supervision de la ejecucién del contrato que
debe velar por el cumplimiento de éste, los aspectos técnicos y contractuales.

El contratista debera acatar las instrucciones del Inspector Técnico, las que se impartirdn
siempre por escrito en el Libro de Obras o por otro medio escrito cuando corresponda, las cuales
deberan cumplirse dentro del plazo que la Inspeccién estipule.
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No obstante, el contratista debera disponer en la obra, un responsable técnico de la
ejecucion de los trabajos, (presentado en anexos técnicos) quien, ademas, serd el nexo del contratista
con la Unidad Técnica. La funcién de dicho responsable técnico podra ser desempefiada por el Jefe
de Obras. En el caso de obras cuyo contrato supere las 5000 UF, el responsable técnico deberd ser un
profesional Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor, habilitado
legalmente para el ejercicio profesional en Chile, quien debera presentar ante la Unidad Técnica
fotocopia de su patente profesional al dia y certificado de titulo. En caso de contratos de montos
inferiores a los 5.000 UF, el responsable técnico debera ser un profesional o técnico del drea de la
construccion, lo que deberd ser acreditado mediante certificado de titulo.

Si el ITO detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrd exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el avance de la obra y dar cumplimiento a la
carta Gantt aprobada que rige la obra.

La Unidad Técnica estd facultada sin alterar el objetivo del proyecto para realizar
compensaciones de obra, las que serdn informadas al contratista a través del libro de obras y
deberan quedar consignadas en el acta de Recepcidn Provisoria.

El contratista estd obligado a corregir deficiencias en la obra segin lo que indique el ITO,
dentro del plazo que establezca este dltimo las que deberan ser debidamente justificadas y que,
en todo caso, no podrdan modificar la esencia de la misma.

14.- DEL RESPONSABLE TECNICO A CARGO DE LA OBRA
El responsable técnico a cargo de la obra designado por la empresa contratista sera el
mismo profesional a cargo de la obra presentado en los antecedentes técnicos de la oferta, este

debera estar presente permanentemente en la obra, en la entrega del terreno y en la Recepcion
Provisoria y Recepcion Final de la obra, suscribiendo las actas respectivas.

15.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.
La evaluacion de las ofertas se realizard asignando un puntaje de 0 a 100 a los factores que

a continuacion se detallan, en donde el valor O representa a la condicion mas deficitaria y el valor
100 corresponde a la situacion dptima segun las caracteristicas del presente encargo.

DE ACUERDO AL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTG DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS:

La evaluacion se realizara en relacion a los siguientes criterios generales:

a) Oferta Econdmica 1 5%
b) Propuesta Técnica :35%
c) Plazo 1 5%
d) Experiencia acreditada 1 50%
e) Comportamiento Contractual Anterior :5%
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15.1.- Oferta Econémica (5%): La oferta econdmica es aquella que indique en el anexo N° 4, este
criterio se evaluara de acuerdo a la siguiente escala de rangos:

ESCALA PUNTAIJE
Entre $84.000.000 y $82.500.000 80 puntos
Entre $82.499.999 y $81.000.000 90 puntos
Entre $80.999.999 y $80.000.000 100 puntos
Ofertas inferiores a $80.000.000 10 puntos

El puntaje obtenido por el valor de la oferta se ponderard en un 5%.

15.2.- Oferta Técnica (35%): Se evaluara con mayor puntaje (100) a la oferta que cumpla con lo
siguiente:

e Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (50%), se evaluara de acuerdo
con el siguiente ranking:

Cumplimiento Requisito Formales: En este punto se evaluard el cumplimiento de los requisitos
formales en tiempo y forma. Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes
requeridos, en la forma indicada en las Bases, se les asignar3 el puntaje de 100 puntos en el Factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

En cuanto a la Declaracién de Experiencia: anexo N23, debera presentarse en un solo archivo, en
formato PDF, junto con los certificados de experiencia, en el mismo orden correlativo del anexo N23.
Por ejemplo, si en el anexo N23 declara:

N21: Obra A
N22: Obra B
N23: Obra C

En tal caso, deberd presentar en un solo archivo formato PDF, en el cual, el primer documento sera la
declaracion de experiencia (Anexo N23), seguido del certificado que respalde la experiencia de la Obra
A, luego el Certificado que respalde la experiencia de la Obra B y finalmente el certificado que acredite
la experiencia de la Obra C.

Se les asignarad el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales a aquellos
oferentes que presenten 6rdenes de compra y/o contratos de obra para certificar experiencia. La
experiencia declarada en anexo N°3 deberd acreditarse mediante actas de recepcion provisoria, o
definitiva, o certificados emitidos por organismos pukblicos, con la respectiva firma y timbre.

Ademas, los archivos deberan estar consolidados en un solo documento en formato PDF, no
permitiéndose la desagregacion de los archivos por paginas es decir, todos los documentos
administrativos deberan presentarse en un solo archivo, lo mismo para la oferta econémica. Mientras
que la oferta técnica deberd constar de dos archivos; 1.- La declaracién de experiencia junto con sus
respectivos certificados que acrediten dicha experiencia y 2.-Los demdas documentos exigidos en la

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

Oferta Técnica. Se aceptara mas de un archivo, si su peso supera el maximo permitido en el sistema
del portal Chile Compras, como tampoco se aceptara que se ingresen antecedentes No solicitados.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al momento de la
apertura de la oferta, los hayan presentado con posterioridad de esta o bien no estén en la forma
solicitada, se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales a aquellos

oferentes que presenten ordenes de compra y/o contratos de obra para certificar experiencia.

CLASIFICACION PUNTAIE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 100
Cumple con algunos aspectos solicitados como Requisitos 50
Formales en Tiempo y Forma

No cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

El puntaje obtenido por el Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma se ponderard

en un 40%

[ La concordancia y buena presentacion de la Carta Gantt, el Flujo de caja (20%) Se evaluard con
mayor puntaje (100) aquella oferta en que exista mayor concordancia entre ambos
antecedentes, donde se verificara la coherencia entre el avance financiero y el fisico por items.

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos, Flujo de caja por partida en concordancia con carta gantt. 100
Carta Gantt no concuerda con flujo de caja, 0 alguno de los antecedentes no 50
concuerda con lo solicitado en bases o falta unc de los dos antecedentes
No presenta ninguno de los dos antecedentes 0

El puntaje obtenido por la concordancia y buena presentacion de la Carta Gantt, el Flujo de Caja se

ponderard en un 20%

@® Plan de Trabajo con manejo Covid-19 (30%), Se evaluard con mayor puntaje (100) a aquella
oferta que presente un plan de trabajo en cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en el documento “Covid-19 Recomendaciones preventivas para empresas del
rubro construccion”, adjunto a las presentes bases, y que detalle ademads el como se trabajara
indicando el nimero total de trabajadores, el sistema de turnos y que entregue alternativas
de transporte a sus trabajadores que les permita evitar o minimizar el uso del transporte
publico. Por otra parte, se evaluara con el puntaje minimo (10) a aquellos oferentes que
presenten un plan de trabajo que no se ajuste a lo solicitado en el punto 19 de las presentes

Bases Especiales.

Se evaluara segun la siguiente tabla:
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ESCRIPCION FUNTAIE

SI CUMPLE NO CUMPLE

Describe claramente en su plan de trabajo la forma en
que se implementaran las 6 "Recomendaciones
Generales y Medidas Preventivas”, ajustandose

estrictamente a lo establecido en el documento e 3

"Covid-19 Recomendaciones Preventivas para

Empresas del Rubro Construccion"

Describe claramente en su plan de trabajo la forma en
que se implementaran las 4 "Recomendaciones para la
Gestion Preventiva de Recursos Humanos",
ajustandose estrictamente a lo establecido en el
documento "Covid-19 Recomendaciones Preventivas
para Empresas del Rubro Construccién"

Describe claramente en su Plan de Trabajo el cémo se
trabajara, especificando el numero total de 30 3
trabajadores y los sistemas de turnos de trabajo que

implementara.

El plan de trabajo describe que entregara alternativas
de transporte a sus trabajadores, con la finalidad de
evitar o minimizar el uso de transporte publico, de 10 1

aquellos trabajadores que no dispongan de un medio

de transporte particular

PUNTAIJE TOTAL 100 10

El puntaje obtenido por el Plan de Trabajo, se ponderard en un 40%
Por lo tanto, la suma de los tres sub-criterios de la oferta técnica se ponderara en un 30%.

15.3.- Plazo (5%): Corresponde al plazo de ejecucion ofertado, a aquel sefialado en el anexo N°4,
este criterio se evaluard de acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA (dias corridos) PUNTAIJE
Entre 30y 45 100 puntos
Entre 45y 60 70 puntos
Mayor a 60 y menor de 30 Fuera de Bases

El puntaje obtenido por el plazo se ponderara en un 5%.

15.4.- Experiencia acreditada (50%): Se evaluard con mayor puntaje (100) a la oferta que cumpla
con lo siguiente:

@ En este Sub-criterio se evaluard la experiencia de la Empresa (25%) en obras de

pavimentacion asfaltica, cuyos mandantes correspondan a instituciones publicas (Municipios de

Chile, Ministerio de Transportes, etc.) ejecutadas en los ultimos 3 afos, las cuales deberan estar

debidamente acreditados y sefaladas en anexo N°3, a través de certificados emitidos por la unidad
Municipalidad de Puchuncavi

Avda. Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

técnica respectiva. Solo se consideraran las obras que estén acreditadas con los requerimientos y
antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Generales y Especiales.

Se calificard con el méximo puntaje (100 puntos) a aquellos oferentes que logren acreditar la
pavimentacién asfaltica de mas de 10.000 m2, con las caracteristicas sefaladas anteriormente.

Para asignar el puntaje de este subcriterio, se sumard la cantidad de m2 de pavimentacion asfaltica

de cada obra declarada (y debidamente certificada) en el anexo 3, y posteriormente se calificara de
acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIJE

Acredita debidamente la pavimentacién asféltica de mas de 10.000 m2 100
Acredita debidamente més de 5.000 m2 y menos de 10.000 m2 de pavimentacién 75
asfaltica
Acredita debidamente mdas de 1000 m2 y menos de 5.000 m2 de pavimentacién 50
asfaltica
Acredita debidamente mds de 1 m2 y menos de 1.000 m2 de pavimentacion 25
asféltica
Sin experiencia en pavimentacion asféltica 0

o En este Sub-criterio se evaluara la experiencia de la Empresa (25%) en obras que incluyan

la aplicacién de demarcacién termopldstica en obras viales cuyos mandantes correspondan a
instituciones publicas (Municipios de Chile, Ministerio de Transportes, etc.). Se consideraran aquellas
obras que cumplan con las caracteristicas sefialadas y que se hayan ejecutado en los ultimos 3 afios
(contados desde la fecha de cierre de la presente licitacién), los cuales deberan estar debidamente
acreditados y sefialadas en anexo N°3, a través de certificados emitidos por la unidad técnica
respectiva. Solo se considerardn las obras que estén acreditadas con los requerimientos y
antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Generales y Especiales.

Este subcriterio se calificard con el maximo puntaje (100 puntos) a aquellos oferentes que logren
acreditar la aplicacién de 15.000 M? de demarcacidn termopldastica, con las caracteristicas sefialadas
anteriormente.

Para asignar el puntaje de este subcriterio, se sumard la cantidad de M? de cada obra declarada en el
anexo 3, y posteriormente se calificara de acuerdo con la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIJE

Acredita debidamente la aplicacion de mas de 15.000 M2 de Demarcacion 100
termoplastica

Acredita debidamente la aplicacion de 10.000 a 15.000 M2 de Demarcacion 75
termoplastica

Acredita debidamente la aplicacién de 1.000 a 9.999 M2 de Demarcacion 50
termoplastica

Acredita debidamente la aplicacién de 1 a 999 M2 de Demarcacién termoplastica 25
Sin experiencia 0

@® En este Sub-criterio se evaluara la experiencia del Profesional a Cargo de la Obra (25%) en
obras de pavimentacion asfdltica, cuyos mandantes correspondan a instituciones publicas
(Municipios de Chile, Ministerio de Transportes, etc.), y que se hayan ejecutado en los ultimos 5
afios (contados desde la fecha de cierre de la presente licitacién), las cuales deberdn estar
debidamente acreditados y sefialados en anexo N°3. Solo se consideraran las obras que estén
acreditadas con los requerimientos y antecedentes solicitados en las Bases Administrativas
Generales y Especiales.
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Este subcriterio se calificard con el maximo puntaje (100 puntos) a aquellos oferentes, cuyo
profesional a cargo de la obra (ofertado en antecedentes técnicos) logre acreditar experiencia en
pavimentacion asféltica de mas de 5.000m2 con las caracteristicas sefialadas anteriormente.
Para asignar el puntaje de este subcriterio, se sumara la cantidad de m2 de pavimentacion
asfaltica de todas las obras declaradas (como experiencia del profesional a cargo de la obra) en el
anexo 3, y posteriormente se calificard de acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA PUNTAJE

Acredita debidamente la pavimentacién asféltica de mas de 5.000 m2 100
Acredita debidamente mds de 2.500 m2 y menos de 5.000 m2 de pavimentacién 75
asfaltica

Acredita debidamente més de 500 m2 y menos de 2.500 m2 de pavimentacién 50
asfaltica

Acredita debidamente mds de 1 m2 y menos de 500 m2 de pavimentacién asfaltica 25
Sin experiencia en pavimentacion asféltica 0

® En este Sub-criterio se evaluara la experiencia del Profesional a Cargo de la Obra (25%) en
obras que incluyan la construccién de resaltos reductores de velocidad de material asféltico (en
cumplimiento de las caracteristicas técnicas estipuladas en el Decreto 200, Titulo I, Art. 2: “Lomo
de toro”) cuyos mandantes correspondan a instituciones publicas (Municipios de Chile, Ministerio
de Transportes, etc.) Se consideraran aquellas obras que cumplan con las caracteristicas sefialadas
y que se hayan ejecutado en los ultimos 3 afios (contados desde la fecha de cierre de la presente
licitacion), los cuales deberan estar debidamente acreditados y sefialadas en anexo N°3, a través de
certificados emitidos por la unidad técnica respectiva. Solo se consideraran las obras que estén
acreditadas con los requerimientos y antecedentes solicitados en las Bases Administrativas
Generales y Especiales.
Este subcriterio se calificara con el méximo puntaje (100 puntos) a aquellos oferentes, cuyo
profesional a cargo de la obra (ofertado en antecedentes técnicos) logre acreditar experiencia en
la construccion de 16 o mas resaltos reductores de velocidad, con las caracteristicas sefialadas
anteriormente.

Para asignar el puntaje de este subcriterio, se sumard la cantidad de resaltos reductores de
velocidad de material asféltico, construidos en cada obra declarada en el anexo 3, y posteriormente
se calificara de acuerdo con la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIJE

Acredita debidamente la construccién de 25 o mas resaltos reductores de velocidad 100
asfaltico

Acredita debidamente la construccién de 16 a 24 resaltos reductores de velocidad 75
asféltico

Acredita debidamente la construccién de 8 a 15 resaltos reductores de velocidad 50
asféltico

Acredita debidamente la construccién de 1 a 7 resaltos reductores de velocidad 25
asfaltico

Sin experiencia 0
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15.5.- Comportamiento contractual anterior (5%): En este punto se evaluara:

@ Este sub-criterio (60%) se evaluard en razén del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio u otro Municipios en contratos anteriores durante los Gltimos 5 afios,
en cuanto a: si se cursaron multas, cumplimiento de plazos, término anticipado de contrato, cobro
de garantias, calidad de trabajos y la existencia de juicios (terminados o pendientes). Por lo tanto, el
oferente deberd presentar Certificado de recomendacién por parte del contratante, indicando no
haber incumplido durante la ejecucion de las obras.

COMPORTAMIENTO ANTERIOR PUNTAJE
No tiene antecedentes de un comportamiento
irregular anterior con el Municipio u otro Municipios 100
Tiene antecedentes de irregular comportamiento
con el municipio u otros Municipios 20
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o
mantiene juicios pendientes con el Municipio u otros 0
Municipios

Cabe sefialar que para evaluar este punto, se consideraran los certificados presentados en la
acreditacion de experiencia, ademas, el municipio solicitara antecedentes de algin empleador para
comprobar comportamiento de la empresa.

@® Oferente No Moroso (40%) Esta evaluacion se realizard en funcion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto 8.3.1 (5,6 y 7) de las presentes Bases, ya sea de la Empresa como
también del Representante legal, de la informacién de dichos antecedentes y conforme la siguiente
tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE

No registra deudas en Boletin Comercial ni se encuentra en el
Registro de Quiebras, ademads no registra anotaciones en la Direccién 100
del Trabajo

Registra deudas en Boletin Comercial o se encuentra en el Registro de
Quiebras o registra anotaciones en la Direccion del Trabajo o no
presenta alguno de los antecedentes solicitados para evaluar este
criterio

El puntaje obtenido de la suma de los dos subcriterios por el Comportamiento Contractual anterior
se ponderard en un 5%.

15.7.- Resolucion de Empates:

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera adjudicando al oferente
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”. Si aplicando la férmula anterior
aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolverd adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA TECNICA”. y, finalmente, de continuar aun
asi empatados los oferentes, se adjudicard al oferente que haya presentado la mejor oferta
econdémica.
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En caso de empates, sera la Comisién Evaluadora quien definira la mejor alternativa entre los
postulantes y que sea mas convente para los fines municipales.

16.-MODIFICACION A LAS BASES

La Municipalidad podra modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracién solicitada por algun oferente durante el proceso de la propuesta, hasta antes
del vencimiento del plazo de cierre de ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serdn informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, estas modificaciones formaran parte integral de las bases, junto con aprobar
la modificacion, se establecera un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcién de las propuestas,
a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

17.- DE LAS MULTAS
17.1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista deberd pagar una multa del 4 por mil del valor total contratado.

c. Porincumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario deberd pagar una multa de 1 por mil
del valor total contratado, por cada infraccion

c. Por cada dia de atraso, contado desde que se termina el aumento de plazo aprobado por
Direccidn de Obras, de acuerdo a lo sefialado en punto 12 BAE. Se aplicara una multa de 4 por
mil del valor total contratado por cada dia de atraso.

d. Sieladjudicatario no presenta la Boleta de Garantia Bancaria de Buen Comportamiento de la
Obra al momento de solicitar la recepcién provisoria de ésta, debera pagar una multa de 1 por
mil del valor total contratado, no siendo en ningln caso sustituida esta multa por el ingreso de
la boleta sefialada.

e. Si durante la ejecucion de la obra. El ITO detectare atraso superior al 15% de acuerdo a lo
planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicara una multa de 1 por mil del valor
total contratado por cada dia de atraso.

17.2.- POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL

Se aplicara una multa de 30 UTM, por el cambio del profesional ofertado (profesional a cargo de la
obra). En caso de requerir modificar dicho profesional, por motivo de fuerza mayor, debera
solicitarlo por escrito a la unidad técnica, quien determinara si aplicara o no la multa. En el evento
que ocurra dicha modificacién, el nuevo profesional debera contar con la aprobacién de la unidad
técnica.
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18.- RECEPCION DEFINITIVA

Esta debera ser realizada a los 365 dias, contados a partir de la fecha de recepcion Provisoria.
19.- PLAN DE TRABAJO CON MANEJO COVID19

En el contexto de excepcion constitucional de catastrofe ante la emergencia por COVID-19 y al fin de
facilitar la participacion de los proveedores y de llevar a cabo la ejecucidn de esta obra sin poner en
riesgo la integridad de los habitantes de esta comuna y de los propios trabajadores de la empresa, es
que se tomardn las recomendaciones y medidas preventivas establecidas por la Mutual de Seguridad
(ver el documento “Covid-19 Recomendaciones preventivas para empresas del rubro construccion”
adjunto a las presentes Bases). Dichas recomendaciones se entenderdn como minimas, sin perjuicio
de adicionar otras que la Empresa estime necesario.

a.- Recomendaciones generales y medidas preventivas en el lugar de trabajo

- Limpiezay desinfeccion

- Medidas de higiene para trabajadores

- Implementar controles de Ingenieria

- Implementar controles administrativos

- Uso de elemento de proteccion personal EPP
- Gestionar el acceso de visitantes

b.- Recomendaciones para la Gestidn preventiva de Recursos Humanos

- Implementar politicas y précticas de apoyo a los trabajadores segun la situacion sanitaria

- Monitorear la presencia de sintomas respiratorios en los trabajadores

- Capacitary educar a los trabajadores

- Recomendaciones de actuacion ante la sospecha o confirmacién de trabajador con COVID-19

Adicionalmente, el Plan De Trabajo Con Manejo Covid19 debe describir claramente el sistema de
trabajo que se utilizara para ejecutar las obras; el nimero de trabajadores, el sistema de turnos que
se implementard y alternativas de transporte (si las hubiere) para sus trabajadores que no dispongan
de un medio de transporte particular.

Cabe destacar que aquellas empresas que no cuenten, o no presenten un Plan de Trabajo con
Manejo Covid-19, quedaran fuera de bases.

En la eventualidad de que exista sospecha o confirmacién de un caso Covid-19 positivo en la obra,
debera notificarse a la Unidad Técnica por correo electrdnico y de manera inmediata.

20.- PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES

Se considera pago de cardcter voluntario, destinado a ser invertido en materiales para la
ejecucion de las obras, los que deberdn caucionarse mediante garantias extendida a favor
de la Subsecretaria de Transportes, por un monto igual al pago otorgado, y expresada en
unidades de fomento. No se considera reajuste alguno para este tipo de pago.

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N® 70, Puchuncavi — Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

El monto del suministro de materiales solicitado deberd ser respaldado por
documentacion fidedigna. La suma de estos documentos debera ser mayor o igual al
monto requerido.

El monto maximo a otorgar no podra ser superior al 50% del monto del contrato, segun
disponibilidad presupuestaria.

Garantia por pago por suministro de materiales

Se considera pago de carécter voluntario, segin disponibilidad presupuestaria, destinado
a ser invertido en materiales para la ejecucion de las obras del contrato y sera descontado
de los estados de pago mas inmediatos, a medida que dichos materiales se incorporen a
la obra. En todo caso, este anticipo deberd quedar integramente restituido en el
pendltimo estado de pago. No se considera reajuste alguno para este tipo de pago.

Tipo de documento: Instrumento financiero, expresado en pesos chilenos, pagadero a la
vista y con cardcter de irrevocable, tomado por el oferente o uno o mas de sus
integrantes. En general se aceptara cualquier documento que asegure el cobro del mismo
de manera rapida y efectiva (Excepto cheque).

A nombre de: Subsecretaria de Transportes, RUT 61.212.000-5
Monto de la garantia: 100% del monto del pago suministrado.
Fecha de vencimiento: El plazo de la cobertura sera hasta la total retribuciéon del monto
suministrado. Sin perjuicio de lo anterior los plazos de cobertura deberan obedecer a un
programa entre el contratista y el mandante, con el objeto de no afectar el programa de

inversiones.

Glosa: “Garantiza pago por suministro de materiales del contrato licitacion publica ID
XX-XX-XX20 “Conservacion Infraestructura Apoyo al Transporte Publico Valparaiso”,
Cdédigo BIP N° 40029429-0.”

Se debera considerar para el suministro de materiales lo siguiente:

Para su otorgamiento:

a) El o los suministros de materiales deberan ser solicitados por el contratista al
inspector técnico de obras.

b) El o los suministros de materiales deberan otorgarse al contratista mediante
autorizacion del inspector técnico de obras.

c) Elolos suministros de materiales deberan evaluarse en pesos chilenos.

d) Los materiales deberan encontrarse acopiados al pie de la obra o almacenados en
otro lugar especificamente destinado para tal efecto.

e) El valor en plazo de los insumos se deberd acreditar mediante documentacion
fidedigna, tales como, drdenes de compra, presupuestos emanados de los
proveedores, facturas u otros instrumentos mercantiles.

f) Los materiales se consideran propiedad de la ilustre municipalidad de xxx desde la
fecha de entrega del suministro.

g) El contratista sera responsable de la custodia y riesgos que puedan afectar a los
materiales, aun lo de fuerza mayor.

h) El contratista no tendrd derecho a una indemnizacidon especial por concepto de
almacenamiento o custodia.

Municipolidad de Puchuncavi

Avda. Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656



Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

Para su devolucién:

a) Los suministros de materiales serdn descontados de los estados de pago mas
inmediatos, a medida que dichos materiales se incorporen a la obra.
b) Deberén quedar totalmente amortizados en el penultimo estado de pago.

c) Los pagos por suministro de materiales se deberan devolver en pesos al momento de
su devolucion.

d) La boleta bancaria de garantia debera mantenerse vigente hasta que sea devuelto en
su totalidad el suministro de materiales.

e) La unidad responsable del contrato comunicara formalmente a la Subsecretaria de
Transportes la devolucién total del monto en el estado de pago correspondiente.

Sera responsabilidad del adjudicado, mantener vigentes las garantias, debiendo proceder
a reemplazar oportunamente esta boleta con anterioridad a su vencimiento, y antes que
la Subsecretaria de Transportes ordene su cobro, todo con el propdsito de mantener el
resguardo durante todo el periodo requerido.

22.- PROCEDIMIENTO FACTORING

El proveedor deberd Notificar en un plazo de 48 horas a la municipalidad, de la celebracién de
un contrato de Factoring o cesién de crédito, plazo que se contara desde la fecha de suscripcion
de esté. En caso de incumplimiento se aplicard una multa.

Se aplicara una multa de 10 UTM, si no se cumple con dar aviso al municipio de cesién a Factoring
de la factura cursada.

La multa serd notificada al prestador, la que deberd cancelar al Municipio, en los plazos sefialados,
antes del pago de Facturas.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO, COMUNA
DE PUCHUNCAVI”, COMO PARTE DEL PROYECTO REGIONAL "CONSERVACION
INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO VALPARAISO” CODIGO BIP
N°40029429-0.

UBICACION:  PUCHUNCAVI

COMUNA: PUCHUNCAVI.
1 ANTECEDENTES GENERALES.

El presente proyecto es una propuesta para complementar el proyecto original;
“Conservacion e Infraestructura apoyo al transporte publico Valparaiso”, el que contempla mejora en
la seguridad vial mediante la construccién de resaltos de seguridad, aceras, demarcaciones y
sefaléticas.

Se entenderdn estas especificaciones como minimas, cualquier ajuste en obra deberé ser
visado por el ITO del proyecto. Ademas, se deben considerar todas las obras desmantelamiento y
retiro de instalaciones actuales deficientes, las que se incluiran en los gastos generales de la oferta,
como de igual manera los costos asociados a faenas de limpieza y de medidas de seguridad en los
recintos.

El contratista debe considerar todas las partidas, sub-partidas, obras provisorias y materiales
necesarios para la total ejecucién de la obra, aunque en los planos y especificaciones, por error, se
omitiera alguna partida o parte de ella.

No se podra introducir ninglin cambio que afecte la forma, dimensiones o a las
especificaciones de materiales sin la debida aprobacién, hecha por escrito en el Libro de Obras, del
instalador proyectista y previa visacion de la ITO. Si la posible modificacion afectara a la estructura o
a instalaciones.

El equipamiento se describe en las presentes especificaciones, donde se detallan los
diferentes materiales, elementos y procedimientos constructivos que se deberdn emplear en la
ejecucion de la obra. Sin embargo, el contratista deberad considerar ejecutar en obra, todos los
trabajos y proveer de todos los materiales que, sin estar expresados en las presentes Especificaciones
Técnicas, en los Planos y Croquis, fuesen necesarios para la correcta ejecuciéon de las obras
especificadas y/o proyectadas

Adicionalmente, con respecto a los antecedentes técnicos, cualquier indicacién o detalle
que aparezca indistintamente, ya sea en Bases, Planos o Especificaciones y no en todas, se
consideraran validos y obligatorias para el contratista. Asi también, cualquier discrepancia de
interpretacion que surja entre los planos de arquitectura y los de especialidades, y entre ellos y las
especificaciones serd resuelta previa consulta a los instaladores proyectistas y la ITO, dejando
constancia en el Libro de Obra.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de
obrasy proteccién personal.

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucién se aplicardn la norma 170:2016 I.N.N.
pertinentes, en cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, analisis y ensayos
de los mismos y prescripciones de seguridad del personal.
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Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes
técnicos de la obra al momento de la visita.

Cualquier_cubicacién expresada en los documentos entregados tiene sdlo caracter de
informativas y en general el contratista deber4 considerar a su cargo la provisién y colocacidn de toda
partida, sub-partida, elemento necesario para la correcta construccion, término y funcionamiento del

establecimiento en los términos que indique el ITO, aun cuando por error u omisién no haya sido
considerada parte o la totalidad de ellas.

Asimismo, el contratista deberd considerar todos los gastos, cargos, preparacion previa,
proyectos definitivos, contratos y toda la gestién que implique el traslado de materiales, mano de
obra, herramientas y maquinarias.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden como nuevos de
primera calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El mandante
podrd solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales
suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia. El contratista deberd considerar
mantener en obra una carpeta con guias de despacho de compra de materiales y certificados de
calidad de los mismos para revisién por parte de la ITO.

. DISPOSICIONES GENERALES.

A. Objetivos: Las presentes especificaciones incluyen las normas, procedimientos y sistemas a
emplear en la ejecucién del proyecto “CONSERVACION E INFRAESTRUCTURA APOYO AL
TRANSPORTE PUBLICO VALPARAISO”.

B. Inspeccion Técnica de Obra (ITO): La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo
de la obra en el caso de los proyectos de transferencia a terceros (Municipios, Corporaciones,
etc.).

La I.T.O. tendrd la capacidad de rechazar partidas que se encuentren mal ejecutadas o con
deficiencias que vayan en desmedro de la buena terminacién de la obra, y serd de
responsabilidad del contratista reemplazar dichas partidas o demoler y volver a ejecutar
aquello que haya sido rechazado por la I.T.0., todo lo cual debera quedar consignado en el
Libro de Obras y no dard origen a aumento de plazo o presupuesto alguno.

Cuando el contratista esté obligado a variar una marca o material especificado solo podra
hacerlo previa autorizacion de la I.T.0. por escrito en el Libro de obras.

C. Documentos Anexos: Las obras se construiran de acuerdo a los planos de Instalaciones,
Detalles respectivos, como también conforme a las instrucciones impartidas por los
arquitectos y los especialistas autores del proyecto. Los planos de especialidad se realizan a
modo informativo, por lo que es responsabilidad del contratista la elaboracién de los
proyectos definitivos de especialidades, lo que serdn presentados en los organismos que
correspondan para efectos de recepcidon conforme de las instalaciones.

D. Interpretacién de Planos y Especificaciones: Los contratistas de la obra durante el desarrollo
de ésta, deberan formular por escrito conforme a las bases administrativas, las dudas que le
merezca la interpretacion de planos y bases técnicas.

Cualquier duda que se presente al Contratista después de otorgada la propuesta, debera
atenerse a la resolucion inapelable de la Inspeccién Técnica de la Obra, quién considerara los
planos, especificaciones técnicas y aclaraciones a consultas, como documentos
complementarios entre si, considerdndose parte de la obra, las partidas indicadas en
cualquiera de estos elementos.
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E. Materiales y Elementos de Construccién: Las especificaciones técnicas se refieren, en
especial, a los materiales y elementos que integran la obra o que intervienen directamente
en la construccion. Los de uso transitorio como cierres, andamios, etc., quedan a criterio del
Contratista, sin perjuicio de los requisitos de seguridad o de las instrucciones que imparta la
I.T.O., si a juicio de ésta no se cumpliera con las indicaciones dadas.

F. Calidad de los Materiales: Se entiende de manufactura de primera clase, debiendo su
provision ajustarse a las normas y ensayos para cada uno de ellos consignados, o a las
instrucciones de los fabricantes, en los casos en que se establezcan marcas determinadas.

Cuando el Contratista esté obligado a emplear una marca o calidad determinada o cuando
también solicite una sustitucién o modificacién que se estimase procedente, deberé ser
debidamente fundamentada y calificada para su V2B® por el ITO.

Cuando el Contratista esté obligado a emplear una marca o calidad determinada o cuando
también solicite una sustitucion o modificacién que se estimase procedente, debera ser
debidamente fundamentada y calificada para su V°B° por la I.T.O.

G. Recepcion de materiales: Antes de depositar en el lugar de la Obra los materiales que se van
a emplear, el Contratista debera presentar a la ITO una muestra de cada uno de ellos para su
revision y aceptacion provisoria. La aceptacion definitiva del material se hara durante la
marcha misma de la obra y con el material depositado en ella.

H. Libro de Obras: La comunicacién entre la ITO y la empresa constructora serd a través de un
Libro de Obras, de hojas numeradas, en triplicado, y autocopiativo, que deberd proveer el
contratista y estara bajo su responsabilidad. Todas las anotaciones que en él se efectuasen
tendran el cardcter de obligatorias de ser consideradas por las partes pertinentes y deberan
quedar consignadas en él las visitas a obra de todos los profesionales, asesores y personal de
inspeccion.

De las hojas en triplicado, una vez firmadas por la ITO y por el Administrador de la obra, la
original quedara en poder del Mandante, la segunda de la Constructora y la restante se
mantendrad en el Libro.

Ademas, el contratista deberd llevar un control del progreso de las faenas constructivas, en
contraste con la programacion original de la obra o bien la proyeccién de la duracién total de
las faenas acorde a la envergadura del proyecto.

Asi como también, el control de la asistencia del personal.

I. Responsabilidad de Buena Ejecucién: El Contratista deberd hacerse responsable de toda
reposicion, picado, refaccion, etc. que deba efectuarse debido a falta de coordinacién, mala
ejecucion o rechazo por parte de la I.T.O.

J.  Gastos Adicionales: Se deberd considerar incluidas todas las partidas y procedimientos que,
aunque no estén mencionadas en estos antecedentes, corresponden al arte del buen
construir y la buena fe, sin que esto signifique costos adicionales para la Obra en ejecucién.

lll. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD.

El Contratista establecerd las precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan
afectar a operarios o a terceros, tanto de la propia empresa como de los subcontratistas, consultores,
inspectores u otros. Para ello debera cumplir y velar por e! cumplimiento de las normas vigentes,
prescripciones, como la vigencia y pago oportuno de primas de pélizas de seguro, imposiciones,
cotizaciones provisionales u otros.
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l.- OBRAS DE SEGURIDAD VIAL
1.- OBRAS PREVIAS.

1.1.- Letrero de obra

Se consulta un letrero indicativo elaborado segtin Manual de Normas Valla de Obra para proyectos
financiados con recursos Ley 20.378 Divisién de Transporte Publico Regional.

MONTO CONTRATO (UTM) ; MERISTERIO OF TRANSPORTES ¥ TELECOMUMIEACIONGS
Hiixe) MEDIDAS (V0 DeSDE HASTA
A 40X25 0 13000
8 50X40 13000 20,000

Pilares 13

Contravientos 23

Travesafios ¥

Perfil pilar : Cuadrado de 100 x 50x 2 mm.

Perfil Contravientos : Perfil costanera 80 x 40 x15 x 2 mm.

Perfil travesainos : Perfil costanera 80 x 40 x15 x 2 mm.
Fundacién : Son 3 para pilar y contraviento se realiza en

hormigén, de ancho 0.6 mx largo 1.2 m.y 0.8 m
de profundidad minima.

Marco :Perfil cuadrado de 40 x 40X 1 mm.; de 4.0x 2.0 m.
Bastidor : Perfil cuadrado 40 x40 x 1 mm.

Plancha soporte grafica :Zinc 0.35 mm.

Grafica : Envinilo autoadhesivo, con tintas

solventadas con filtro UV (garantia 3 afios).

OBSERVACIONES

' Ladistancia entre la superficie del terreno y la parte inferior del letrero es de 3.0 m como minimo.

+ Laestructura debe tener tratamiento anticorrosivo.

+ Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el inspector fiscal
correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.

+ El grado de hormigon que efectivamente se aplique en la fundacién det letrero de obra, dependera
de las condiciones climaticas de la zona. Siendo una dosificacion tal que el Hormigdn cumpla con la
resistencia, docilidad y durabilidad de acuerdo a lo que exige la norma Nch170.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

MEJOR
TRANSPORTE
MAS CALIDAD

Nombre del proyecto

FIRBRIIR M o ¥
AUMENBA

[F 2t

Inversign: S5ionto

Fecha de Intcioc oia y 2% {eserite)
b Plage Ejecusibn da
Contratiste Som

C T T I I ]
X X X X X
Colores
PANTONE PANTONE
185¢C 293¢
C M Y X C M ¥ X ;
¢ 9% 75 0 1005 0 6 O 0 0 &0

Tipografia

el o, Vel

ABCDEFGHIIKLMNOPORSTUVWXYZ ABCDEFGHUJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimaopegrstuvaxyz abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
123456785301 # 5% &0 12345678901@#5% " &*(

WL g

Wi ey

ABCOEFGHLKLMNOPQRSTUVWXYZ  ABCDEFGHLIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abedefghijkimnopgrstuvawxyz abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
1234567890!@#5% " &*} 12345678901@#4$% " &*()

Deberd ser instalado en un plazo no superior a 2 dias a contar de la fecha de inicio de los trabajosy
deberd mantenerse durante toda la ejecucion de las obras. La mantencién serd obligacién del
contratista hasta la recepcion definitiva de la obra completa. El contratista sera el encargado de la
desinstalacion del letrero y lo entregara a la I.T.0. del Municipio en el momento de haber concluido
las obras.

1.2.- Instalacion de faenas.

Se considera desarrollo de instalacién minima provisoria de bodegaje, para salvaguardar materiales
que puedan ser afectados por variables climaticas. También sera de cargo del Contratista el suministro
de servicios higiénicos para el personal de construccién de la Obra. Este item el Contratista podra
resolverlo de una forma distinta a lo planteado en las presentes especificaciones técnicas, siempre
que se resguarde el cuidado de la Obra y la provision de un servicio higiénico para el personal que
trabaja en la Obra. Se debe sefialar que para este item esta estrictamente prohibido el uso de las
dependencias del establecimiento para fines relacionados a instalacién de faena.

1.3.- Escarpe y limpieza.

Comprende el despeje y limpieza total del terreno definido para instalar el paradero proyectado,
debiendo asegurar un escarpe minimo de 5cm como minimo.

1.4.- Trazado y niveles.

Se realizara mediante niveletas fabricadas en pino bruto 1x4” tipo tapa.
Se debera asegurar que el trazado responda a lo solicitado en planos debiendo prever todas las
dimensiones de la estructura proyectada.
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1.5.- Botadero autorizado

Se consulta por un botadero autorizado, con el fin de no contaminar en el proceso de residuo de las
demoliciones proyectadas.

2.- OBRAS DE DEMOLICION
2.1.- Demolicidn de pavimento de asfalto

Se deberan remover los pavimentos asfalticos de los sectores sefialados en el Proyecto, cuando estos
deban ser reemplazados por una nueva estructura de pavimento.

Los pavimentos existentes para remover serdn demolidos y removidos utilizando métodos y equipos
que no afecten las dreas cuya remocién no esté contemplada. Los escombros resultantes seran
depositados en botaderos autorizados y certificados. Los limites del pavimento asfaltico a remover
seran cortados con sierra en todo su espesor. Sera de cargo y cuenta del Contratista la reposicién de
cualquier drea de pavimento existente que resultare removida o desplazada fuera de los limites
sefialados en el presente Proyecto.

Primeramente, se debe delimitar el drea por remover demarcédndola con pintura; serd de forma
rectangular o cuadrada y comprendera toda la zona deteriorada que presente fallas o un bache,
incluyendo aproximadamente, unos 30 cm de pavimento en buenas condiciones.

El pavimento para reemplazar deberd cortarse de manera que las paredes queden verticales,
utilizando de preferencia sierras, pero también pueden emplearse taladros. Cuando se repare un
bache la remocion debe alcanzar como minimo hasta el punto més profundo de este, y continuar si a
ese nivel el material no se encuentra firme. Se debe retirar todas las capas asfalticas y continuar con
la base y subbase hasta encontrar una superficie firme y densa.

2.2.- Demolicion de lomillo

Se deberd remover el lomillo existente del sector en Calle Esmeralda, cuando este deba ser
reemplazado por un nuevo resalto seglin norma.

El lomillo para demoler debera utilizar métodos y equipos que no afecten las dreas cuya remocién no
esté contemplada. Los escombros resultantes seran depositados en botaderos autorizados y
certificados.

2.3.- Demolicidn de Resalto Reductor de Velocidad existente

Se debera remover el Resalto existente del sector en Calle Santiago Torres, cuando este deba ser
reemplazado por un nuevo resalto segiin norma.

El resalto para demoler deberd utilizar métodos y equipos que no afecten las dreas cuya remocién no
esté contemplada. Los escombros resultantes seran depositados en botaderos autorizados y
certificados.

2.4.- Extraccion de soleras

Se contempla la extraccion de la totalidad de las soleras tipo A del contorno de la plaza de Puchuncavi
al encontrarse en malas condiciones.

Los escombros resultantes deberan ser retirados y llevados a un botadero autorizado.

Se procurard no dafiar las obras aledafias que no contemplan demolicién, de no ser asi, se debera
reponer con cargo del contratista.

La partida incluira la extraccion, traslado y cualquier obra necesaria para llevar a cabo esta seccion.
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2.5.- Excavaciones en Terreno Cualquier Naturaleza

Esta partida considera el suministro de toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y la
ejecucion de todas las faenas necesarias para la ejecucion de las excavaciones que deberdn efectuarse
de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto.

Se consideran en esta partida las excavaciones en terrenos de cualquier naturaleza.

El contratista deberd proporcionar su propio personal e instrumentos para determinar la alineacion,
elevacion y posicion de toda la construccion, tal como se indica en los planos del proyecto.

El contratista deberd suministrar el equipo adecuado en los tipos y en las condiciones necesarias para
terminar la obra de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual.
Todo el equipo utilizado en la ejecucién de la faena deberd mantenerse en todo momento en
condiciones satisfactorias de trabajo o ser reemplazado por un equipo equivalente.

Las sobreexcavaciones que se produjesen, deberan rellenarse con un material adecuado a la obra que
se proyecta, el cual puede corresponder a material de empréstito o al extraido de las excavaciones,
siempre que cumpla con los requisitos y condiciones expuestos en el punto correspondiente a rellenos
compactados, de las presentes especificaciones técnicas, y que cuente con la aprobacién de la
inspeccion técnica.

Por ninguin motivo las aceras podrdn fundarse sobre terreno con material organico, fango, arcilla
blanda, material pantanoso o relleno de mala calidad, entendiéndose por aceras el conjunto
compuesto por hormigdn, base estabilizada, mejoramiento de la subrasante y/o rellenos de la
plataforma si los hubiese. En este caso se considerara incluida la excavacion adicional que se ejecute
para remover el material inadecuado.

3.- CONFECCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO

3.1.- PREPARACION DE LA SUBRASANTE PAVIMENTO DE ASFALTO

Esta seccion se refiere a los trabajos requeridos para conformar la plataforma del camino a nivel de
subrasante, dejdndola en condiciones adecuadas para recibir las capas siguientes, tales como
subbases, bases y capas de rodaduras. Esta operacion se acotara al sector en la que el pavimento de
asfalto serd demolido.

Todos los rellenos y ajustes que se requieran para conformar la subrasante de acuerdo con lo que
aqui se especifica, deberan efectuarse con suelos cuyo poder de soporte sea igual o superior a 20%
de Poder Soporte de California (CBR), segin NCh1852, y tamafio méximo de 100 mm.

La subrasante debera compactarse de manera que en los 0,30 metros superiores se alcance como
minimo 95% de la (densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del ensayo Proctor Modificado
(NCh1534/2), o un 80% de la Densidad Relativa (D.R.) (NCh1726), segtin corresponda.

3.2.- COLOCACION SUB-BASE GRANUAR CBR 40% e=0,15

Esta Seccion se refiere a la confeccién y compactacion de la Sub-base granular, ubicada inmediatamente
sobre la subrasante y debajo de la Base Granular, y esta destinada a formar parte de la estructura que
reemplazara al pavimento de hormigdn removido.

Los materiales deberdn ser homogéneos, libres de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o
de cualquier otro material perjudicial.

La subbase tendra una granulometria que respondera a la siguiente tabla:
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TABLA 2.3.1: BANDAS GRANULOMETRICAS PARA MATERIALES DE SUBBASES

TAMICES mm. % que pasa en peso
Banda1l Banda 2

50 100 100

40 = 70-85

25 55-100 55-85

20 . 45-75

10 30-75 35-65

5 20-65 25-55

2 10-50 15-45

0,5 5-30 5-25

0,08 0-10 0-10

REQUISITOS PARA ARIDOS:

I:fmite Liquido : Maximo 35%
Indice de Plasticidad : Maximo 8%
CBR : Mayor o Igual a 40%
Desgaste Los Angeles : Menor o igual a 40%
Sales Solubles : Menor a 4%

Serd deber del Contratista el exigir al proveedor un documento que certifique el fiel cumplimiento de
lo anterior mencionado con respecto a los aridos.

Previo al inicio de estos trabajos, se dispondra la sefialética de obra necesaria, que permita prever
cualquier riesgo de accidente y dafios a terceros. Dicha sefialética no se retirara hasta que finalicen
las obras y se despeje totalmente el area de trabajo y previo aviso a la Direccion de Transito en la
Municipalidad.

La colocacion de la sub-base sélo se iniciara una vez que se haya dado cumplimiento a los requerimientos
establecidos para la Seccién 2.2 “Preparacién de la Subrasante” de la presente especificacion.

La sub-base granular, de espesor compactado 0,15 m, debidamente preparada se extendera sobre la
plataforma designada en una sola capa, mediante equipos distribuidores adecuados, debiendo quedar el
material listo para ser compactado sin necesidad de mayor manipuleo para obtener el espesor, ancho y
bombeo existente del camino.

El material extendido debera ser de una granulometria uniforme, no debiendo presentar bolsones o nidos
de materiales finos o gruesos.

Por la seguridad de la via, que debe mantenerse en todo momento, no se permitira depositar y mezclar
el material sobre la superficie del camino municipal.

Una vez extendido el material, éste deberd compactarse mediante rodillos preferentemente vibratorios

para terminarse con rodillos lisos 0 neumaticos, hasta alcanzar un nivel de densificacion minimo del 95%

de la DMCS, obtenida en el ensayo proctor Modificado (NCh1534/2). El rodillado debera progresar en
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forma gradual desde el punto mas bajo de los costados hacia el centro de la via en construccion,
traslapando cada pasada con la procedente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.

Una vez terminada la perfiladura y compactacion de la sub-base granular, ajustada a los perfiles
longitudinales y transversales del Proyecto, ésta deberd presentar un aspecto uniforme y sin variaciones
en cota en ningun lugar, mayores que +0 cm y —1,0 cm con respecto a las cotas establecidas en el
Proyecto.

Si se detectaren dreas a un nivel inferior al rango tolerado, éstas deberan escarificarse en un espesor
minimo de 0,10 m para en seguida agregar material, regar, recompactar y terminar la superficie hasta dar
cumplimiento a lo establecido en el parrafo anterior. Las dreas a un nivel superior a la tolerancia
especificada, deberdn ser rebajadas, regadas y compactadas nuevamente, hasta cumplir con lo
establecido.

Considerando que el transporte de la sub-base granular se realizard por caminos publicos, se deberan
tomar las medidas para evitar que los camiones en su recorrido derramen material que pudiera ocasionar
accidentes o perjuicios a los usuarios del camino.

Serd deber del Contratista el exigir al proveedor un documento que certifique el fiel cumplimiento de
lo anterior mencionado con respecto a los aridos.

Se medird por metro cubico (m3) de sub-base granular segin lo especificado y de acuerdo con las
dimensiones tedricas de ancho, espesor y largo requerido por el Proyecto. La partida incluye la provision
y suministro de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para la confeccién, colocacién,
compactacion, terminacién y mantencion de la sub-base granular y todas las actividades necesarias para
ejecutar el item conforme a estas Especificaciones.

3.3.- COLOCACION BASE GRANULAR CBR 2 80% e=0,15

Este trabajo se refiere a la confeccidn, colocacién y compactacion de bases granulares, normalmente
ubicadas sobre una subbase o subrasante, y destinadas a formar parte de la estructura de un
pavimento asfaltico de rodaduras del tipo concreto asfaltico destinado a reemplazar el pavimento
de asfalto determinado a demoler.

Los materiales para bases granulares deberan ajustarse a los requerimientos pertinentes de calidad
y graduacion, y seran gravas y arenas, con materiales aglomerantes que deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

GRANULOMETRIA: TM-50c

TAMICES PORCENTAJE QUE PASA EN PESO (%)
mm.

50 100

25 70-100

20 60-90

10 40-75

5 30-60

2 15-45

0,5 10-30

0,08 0-15
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Limite Liquido : Maximo 25%
indice de Plasticidad Maximo 6%
CBR : Mayor o Igual a 80%
Desgaste Los Angeles : Menor o igual a 35%
Chancado : Mayor o igual a 50%
Sales Solubles : Menor o igual a 4%

Serd deber del Contratista el exigir al proveedor un documento que certifique el fiel cumplimiento de
lo anterior mencionado con respecto a los aridos.

La base granular debidamente preparada, se extendera de manera uniforme sobre la plataforma del
camino en una capa de espesor compactado de 0,15 metros, no debiendo presentar bolsones o
nidos de materiales finos o gruesos y deberd cubrir un sobreancho de 10 centimetros por lado.

Una vez extendido el material, este debera compactarse mediante rodillos vibratorios para
terminarse con rodillos lisos o neumaticos. El rodillo debera progresar en forma gradual desde el
punto mds bajo de los costados hacia el centro de la via en construccion, traslapando cada pasada
con la precedente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.

Se compactara hasta alcanzar una capacidad de soporte igual o mayor a 95% CBR. Cualquier
irregularidad sobre la superficie deberé ser corregida.

Se cuantificara por metro cubico (m3) de material de base segun perfil geométrico del proyecto,
debidamente graduado y compactado.

3.4.- IMPRIMACION

En esta Seccion se definen las operaciones requeridas para aplicar un riego de emulsion asfaltica
sobre la base granular terminada, especificamente, sobre la base en el sector donde se efectud la
demolicion de pavimento de hormigdn.

Para imprimar se emplearan emulsiones imprimantes, con una dosis entre 0,8 y1,21/m2. La
emulsion imprimante cumplira con lo sefialado en la Tabla 3.1.1 Emulsién Imprimante.

TABLA 2.5.1 EMULSION IMPRIMANTE

ENSAYO EXIGENCIA METODO
Viscosidad Saybolt Universal a 252C (sSU) 20-100 NCh 2334
Punto de Inflamacién (2C) Min 90 NCh 2338
Densidad (kg/m3) 960-980 NCh 2333
Destilacion
Residuo (%) Min 20 NCh 2348
Aceite (%) Max 15 NCh 2348
Ensaye en el residuo
Flotacién a 50°C (s) Min 60 ASTM-D139
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El muestreo de los materiales asfélticos se ajusta a lo dispuesto en NCh2332.

Los asfaltos deberan almacenarse en estanques o tambores cerrados metélicos los que, en todo
momento, deberdn mantenerse limpios y en buenas condiciones de funcionamiento. El manejo de
los asfaltos deberd efectuarse de manera de evitar cualquier contaminacién con materiales
extrafios.

Antes de imprimar se deberd retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o
cualquier otro material extrafio.

No deberan efectuarse imprimaciones si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las aplicaciones
se efectuardn unicamente cuando la temperatura atmosférica sea de por lo menos 10°C y subiendo,
y la temperatura de la superficie a imprimar no sea inferior a 10°C.

En las condiciones favorables descritas, el asfalto deberd aplicarse mediante equipos distribuidores
de asfalto, que permitan una presidn continua y uniforme requerida a lo largo de toda la barra
regadora. Dicho distribuidor deberd, ademds, estar equipado con termdmetros que permitan
establecer en forma répida la temperatura del contenido del estanque y evitar riesgos de incendio.

En los lugares de comienzo y término de los riegos asfalticos, se debera colocar un papel o cartén de
un ancho no inferior a 0,80 m, el que debera ser retirado una vez que sea utilizado.

El asfalto se aplicara a una temperatura entre 50 y 80°C.

La cantidad de imprimante a colocar estara comprendida entre 0,6 y 1,5 kg/m2 de superficie de

base, debiéndose establecer la cantidad definitiva considerando obtener una penetracién minima de
5 mm después de un tiempo de absorcién y secado de 12 a 24 hrs. Las areas con asfalto sin penetrar
al cabo del tiempo indicado deberan recubrirse con la arena limpia que se especifica a continuacion:

TAMICES (mm) % QUE PASA EN PESO
10 100

5 85-100

0,08 0-5

Desintegracion en Sulfato de Sodio: Maximo 12%

Adherencia Método Estatico : Minimo 95%

Se debe exigir certificado que acredite lo anterior.

La superficie imprimada debera conservarse limpia y sin saltaduras hasta el momento de colocar la
capa siguiente.

Se cuantificard por metro cuadrado (m2) de imprimacidn, de acuerdo con las dimensiones requeridas por
el Proyecto. La partida incluye la preparacion de la superficie, el suministro y colocacién del material
asfaltico y todo lo necesario para cumplir con las presentes Especificaciones.

3.5.- COLOCACION DE ASFALTO e=5cm

En esta Seccidn se definen los trabajos de colocacion de mezcla asfaltica en caliente en los sectores
designados en el Proyecto.

Los aridos deberan consistir en grava chancada separados al menos en tres fracciones de tamafio: gruesa,
fina y polvo mineral.
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Las caracteristicas de la mezcla asféltica deberan responder a las siguientes especificaciones:
-Zona térmica Intermedia: cemento asfaltico AC30

-Zona Geogréfica Intermedia: PG 58-28

El drido grueso se referird a la parte del arido retenido en el tamiz 2,5 mm de los tamices descritos en la
NCh 1022.

La proporcién de particulas chancadas del drido grueso debe ser de 70%.

Las particulas lajeadas deben cumplir en capas de rodaduras, un maximo de 10%, y en otras capas un
mdximo de 15%.

El Ensayo de resistencia al desgaste, segiin NCh 1369 debe cumplir lo fijado a continuacién:

TABLA 2.6.1 VALORES MAXIMOS ENSAYO RESISTENCIA AL DESGASTE DEL ARIDO GRUESO

Tipo de Mezcla CATEGORIA DE TRAFICO LOCAL

Rodadura Normal | 35

La fraccién Fina, que pasa por el Tamiz de 2,5 mm y retenida por el tamiz 0,08 mm de la NCh 1022.

Se debe cumplir que la procedencia del arido fino proceda de la trituracién de piedra de cantera o grava
natural en su totalidad o en parte de yacimientos naturales. La proporcién de drido fino no triturado a
emplear en la mezcla serda menor al 20%.

El polvo mineral sera todo aquel que pase por el tamiz 0,08 mm de la NCh 1022.

La procedencia del polvo mineral puede ser de los aridos, el cual se separa de ellos por medio de los
ciclones de la planta de asfalto o se aporta a la mezcla por separado de aquellos, como un producto
comercial o especialmente preparado.

La proporcion del polvo mineral de aportacion a emplear en la mezcla debe ser del 50%.

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los &ridos tras su paso por el secador, en
ningun caso puede rebasar el 2% de la masa de la mezcla. Solo, si se asegurase que el polvo mineral
procedente de los dridos cumple las condiciones exigidas al de aportacién, se puede rebajar la
proporcién minima de este.

En la finura y actividad del polvo mineral, la densidad aparente del polvo mineral, segin la NLT-176,
esté comprendida entre cinco y ocho decigramos por centimetro cubico (0,5 a 0,8 g/cm3).

Las Especificaciones Técnicas Especiales deben fijar la dotacién minima de cemento asfaltico de la
mezcla en caliente que, en cualquier caso, son sea inferior a lo indicado en la tabla siguiente:
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CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO ASFALTICO (% EN MASA SOBRE EL TOTAL DE ARIDO SECO,

INCLUIDO EL POLVO MINERAL)

TIPO DE CAPA

TIPO DE MEZCLA

DOTACION MINIMA (%)

Rodadura

Densa y Semidensa

5

El tipo de mezcla asféltica a emplear, en funcion del tipo y del espesor de la capa, se define en las

Especificaciones Técnicas Especiales, segun la tabla siguiente:

TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA

TIPO DE CAPA

ESPESOR (cm)

TIPO DE MEZCLA

Rodadura

4-7

IV-12(1), IV-A-12

La granulométrica del drido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el
polvo mineral), segin la unidad de obra o empleo, debe estar comprendida dentro de la tabla

siguiente:

BANDA GRANULOMETRICA DEL PORCENTAJE QUE PASA (% EN MASA)

TAMIZ TIPO DE MEZCLA
(mm) 1V-12(1) IV-A-12
25 - =

20 100 100
12,5 80-100 80-95
10 70-90 70-85
5 50-70 43-58
2,5 35-50 28-42
0,63 18-29 13-24
0,315 13-23 8-17
0,16 8-16 6-12
0,08 4-10 4-8

Previo al inicio de estos trabajos, se dispondra la sefialética de obra necesaria, que permita prever
cualquier riesgo de accidente y dafios a terceros. Dicha sefialética no se retirara hasta que finalicen
las obras y se despeje totalmente el drea de trabajo.

La colocacion de la mezcla asféltica sdlo se iniciara una vez que se haya dado cumplimiento a los
requerimientos establecidos ya mencionados.

Las mezclas deberdn transportarse a los lugares de colocacién en camiones tolva convenientemente
preparados para ese objetivo y distribuirse de manera uniforme.
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La superficie sobre la cual se colocard la mezcla deberd estar seca o ligeramente humeda. En ningln
caso se pavimentara obre superficies congeladas, cuando la temperatura atmosférica sea inferior a
52C o con tiempo brumoso o lluvioso. Cuando la temperatura ambiente descienda de 102C, debera
tomarse precauciones especiales para controlar la temperatura de compactacion.

Una vez esparcida la mezcla, esta seréd enrasada y aisladas las irregularidades de la superficie, la mezcla
deberda compactarse hasta que alcance una densidad promedio no inferior a 97%.

La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen debera ser el adecuado para alcanzar la
compactacion requerida.

Para evitar la adherencia del concreto asfaltico a los rodillos, las ruedas deberan mantenerse
himedas.

Si una vez terminada la colocacién de la mezcla asféltica en caliente, esta presenta deficiencias en el
espesor, densidad o en el contenido de asfalto, la mezcla seré rechazada, obligandose el contratista a
su reconstruccién a su propio costo.

Se cuantificara por metro cuadrado (m2) de mezcla asfaltica en caliente colocada en el espesor indicado
en las bases del proyecto y terminada en conformidad con estas especificaciones y con los documentos
del proyecto. El precio unitario serd plena compensacién por todas las actividades necesarias para
ejecutar este item de acuerdo con lo especificado en esta Seccién.

4.- CONFECCION DE ACERAS
4.1.- Preparacion subrasante

Esta partida considera la terminacién de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas y planos
del proyecto, de la porcion de la plataforma sobre la cual se colocara la estructura de pavimento.

Se define como subrasante, el plano imaginario formado sobre el terreno, sobre el cual se fundaran
las diversas capas componentes de la estructura de la acera.

El contratista debera remover las rocas, bolones, afloramiento de material duro, y rellenar las
depresiones que este trabajo origine, con materiales aprobados por la inspeccidn técnica, el cual
debera ser compactado de acuerdo con lo estipulado en la seccién 5.305 "compactacién" del manual
de carreteras, volumen 5 "especificaciones de construccion".

Con el objeto de facilitar la construccion el contratista puede elegir el construir una subrasante
provisoria a una cota inferior a la especificada y luego alcanzar el nivel definitivo con materiales
aprobados por la inspeccién técnica, los cuales deberan ser compactados de acuerdo con los
requisitos sefialados anteriormente.

La subrasante deberd presentar caracteristicas aceptables en cuanto a homogeneidad, estabilidad y
capacidad portante. Los suelos orgdnicos, segun el criterio de Terzaghi, o inadecuados (cbr < 3%), no
podran ser utilizados como subrasantes, debiendo reemplazarse el material del suelo, en un espesor
minimo de 30 cm. por un material que tenga un CBR igual o superior al de disefio.

Deberd eliminarse totalmente de la subrasante toda clase de materias organicas, tales como raices,
troncos, pasto o cualquier otra materia perjudicial.

La subrasante lista para recibir las capas subsecuentes deberd tener una densidad no menor del 95%
con respecto a las densidades obtenidas por el método de ensayo NCh 1534 - 2, o del 80% de las
densidades obtenidas por el ensaye normalizado ASTM d-2946, en el caso de materiales granulares,
en una profundidad de por lo menos 0.20 m. la superficie de la subrasante deberd quedar suave y
uniforme. Las cotas en cada punto de su eje y perfil transversal deberdn corresponder a la de los
planos del proyecto, aceptdndose una tolerancia de + 0 cm.y 2 cm. en puntos aislados.
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Una vez finalizada la compactacion y antes de proseguir con la construccion de las capas superiores
del pavimento, la subrasante deberd ser recibida por la inspeccién técnica de la obra.

4.2.- Colocacion base estabilizada

Este item consiste en el suministro de material, colocacién, mezclado, riego, extendido, perfiladura y
compactacion de una capa de base de 0.07 mts de espesor.

Sobre la subrasante recibida por la ITO, se extendera el material de base estabilizada.

La base para las aceras serd humedecida convenientemente y compactada con placa vibradora hasta
alcanzar a lo menos una densidad de un 95% de la D.M.C.S. segin la NCH 1534 |l o el 80% de la
Densidad relativa segiin la NCH 1726.

Los agregados para base deberdn estar constituidos por suelos granulares limpios y libres de materia
orgénica u otra sustancia objetable con tamafio maximo 2" y con 50% de particulas chancadas segun
LNV 3. Su capacidad de soporte minima (CBR) se especifica en un 60% medido al 95% de la DMCS
segun la NCH 1534 IIl. Ademas, esta base deberd cumplir los siguientes requisitos:

a) Granulometria:

Tamices | % que pasa
mm

50 100

25 55 100
10 40 70
5 35 65
2 20 50
0,5 10 30
0,08 0 15

b) Limites de Consistencia:
Limites liquido = 25% maximo
indice de Plasticidad = N.P

c) Desgaste de los Angeles = 20% maximo.

Esta capa terminada debe ser controlada en cuanto a su espesor y compactacion.

4.3.- Colocacion de hormigon G25

Las aceras tendran un espesor de 0.08 m y un ancho 1.50m como minimo. Exceptuando los pasajes
Los Nogales, Iquique, Punta Gruesa y Punta de Angamos, en los cuales el ancho de las aceras a
intervenir es inferior a 1.5 m, en los cuales se confeccionaran aceras de no menos de 0,90 m.
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Este pavimento consistira en una losa de H.C. de espesor y secciones que se indican en los planos del
proyecto, que en ningln caso serdn menores a los existentes.

Este pavimento debera cumplir con todos los requisitos de material que el pavimento de calzada y se
ejecutard por el sistema corriente de compactacién del hormigén (no vibrado).

Se construird sobre una base estabilizada de 0.07 m para las aceras en todos los lugares y en las
dimensiones indicadas en los planos de proyecto. Previo a la colocacién de base de aceras, se
procederd a la compactacion del terreno natural, hasta obtener el 95 % de la D.M.C.S. segun la NCh
1534 2.

La dosificacion minima de hormigén serd de 340kg/cm/m3 de hormigén elaborado y el arido grueso
serd del tipo gravilla, es decir de tamafio %”.

La resistencia cubica a los 28 dias sera de 300 kg.f/cm2 a la compresién y la resistencia minima
individual no podrd ser inferior a 250 kg/cm2.

La base para las aceras serd humedecida convenientemente y compactada con placa vibradora antes
de colocar el hormigén de las aceras. El curado de las aceras se ejecutard por un método aprobado
por la ITO, este podrd ser mediante curado quimico (membranas de curado), ldminas de polietileno o
arena humedecida. El curado se mantendra por un periodo minimo de 7 dias.

Las aceras y pasajes peatonales existentes, que empalmen con las aceras proyectadas en cada calle
se conectardn a éstas, resolviéndose estas uniones en terreno con la aprobacion de la ITO.

4.4.- Colocacion de Hormigén G-10

Se utilizard hormigdén G-10 para la colocacién de soleras tipo A

4.5.- Colocacion de soleras

Las soleras se colocaran sobre un terreno apto, debidamente preparado para su apoyo. Para esta
operacion, la excavacion debe tener un ancho minimo de 35 cm. Se requiere que la profundidad sea
la necesaria para que la cara superior de las soleras quede al nivel adecuado. El fondo de la excavacion
requiere presentar una superficie compactada, pareja y limpia de materiales sueltos, basura,
escombros, materia orgdnica o restos vegetales.

Es recomendable que se humedezca ligeramente la excavacion y colocar sobre ella una capa de
hormigén de 170 kg de cemento por m3 con 10 cm de espesor minimo.

La solera se debe colocar sobre la capa de hormigdn fresco alinedndola segun la direccién del disefio
original de las soleras reemplazadas.

Se debe verificar los niveles y pendientes, tomando en consideracién que la arista formada por la
interaccion de la cara inclinada y la cara vertical coincidan con el borde superior de la calzada. La
alineacion se verificard mediante una regla de longitud aproximadamente igual al doble del largo de
los elementos utilizados.

Las soleras se deben colocar lo mas ajustadas posibles entre si, con una separaciéon maxima de 4 mm.
Y serén rebajadas en los sectores de accesos vehiculares indicados en los planos.

En las intersecciones se utilizara soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para generar los
radios requeridos.

Las juntas se rellenan con mortero de cemento y arena fina en proporcién 1:4 en peso.

El hormigén y el mortero de junta requieren mantenerse himedos durante 5 dias como minimo,
cubriéndolos con algin material que mantenga la humedad o mediante riego frecuente.
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DIMENSIONES DE LAS SOLERAS (mm)

TIPO | Longitud | Ancho basal | Altura Ancho superior | Rebaje Distancia
(a) (b) (h) (c) triangular (d) | vertical (e)
A 1000+10 | 160+10 300+10 | 120%10 4013 1505

h

RESISTENCIA A LA FLEXION DE SOLERILLAS, CARGA DE ROTURA

TIPO CARGA DE ROTURA A LA FLEXION kN
VALOR PROMEDIO MINIMO VALOR INDIVIDUAL MINIMO
A 31 25

RESISTENCIA AL IMPACTO DE SOLERAS — ALTURA MINIMA DE CAIDA

Tipo de soleras Altura minima de caida mm
Valor promedio minimo Valor individual minimo
A 800 700

5.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD
5.1.- Confeccion de valla peatonal

Esta seccidn se refiere a la instalacion de barandillas metdlicas de acero inoxidable adherida a la
corona del muro, la cual garantizara la seguridad del paso de peatones.

Los tipos de fierros a utilizar seran fierros de 80X40X2 mm, 50X20X2 mm, 70X30X2 mm y 50X30X2
mm. El corte de los perfiles, las soldaduras y su posterior instalacién sera de acorde a los planos.

La fijacion de la barandilla metalica al muro sera por medio de empotramiento a la cadena del muro,
tal y como se detallara en los planos.
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6.- RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

6.1.- Resaltos redondeados de mezcla asfaltica seglin norma

La instalacion de los resaltos debe ajustarse a lo dispuesto en el articulo 15, Titulo VI “DEL Disefio de
los Resaltos Reductores de Velocidad”, del Decreto Supremo N° 200, de 2022, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, publicado en el Diario Oficial de
fecha 5 de noviembre de 2012, el Oficio GS N°23 de 29 de enero de 2013, de la Comisién Nacional de
Seguridad de Transito, sin prejuicios que la Unidad Técnica Municipal pueda solicitar alguna
demarcacion distinta.

Estos serdn instalados en los lugares determinados en planimetria adjunta, podran estar en lo posible
a nivel de vereda, no sobrepasando los 7.0 cms. de altura. Deberén ser niveladas para impedir que un
peaton, pueda tropezar. Ademds, deberan situarse en éngulo recto con respecto al eje de la calzada,
con un largo de 3,70 metros, debiendo posibilitar siempre en sus extremos el drenaje de las aguas
lluvias, de a lo menos 50 cms (0.5 mts), entre la cuneta y el borde del resalto. Asimismo, en este tipo
de resaltos se deberan ubicar lo mas proximo posible a las luminarias pablicas, no obstruyendo rebajes
de solera, accesos vehiculares, cdmaras de servicios bésicos, refugios peatonales, grifos, entre otros.

Resallo Simple (redondeado)

I vista corte
& o vt e —— {em o
‘) =07
L 70w
s ST 18
b =ancho calzada - 1,00 mis
Resalto (m2)=axb

6.2.- Tachas rojas/amarillas

Especificaciones Técnicas Tachas amarillas y rojas incluidas en costo del resalto.
El sistema de fijacion puede ser: mediante adhesivo epdxido de 2 componentes (adepox) o
equivalente o con adhesivo bituminoso.

7.- SEGURIDAD VIAL
7.1.- Suministro e instalacion de senalética vertical

La existencia de lomos de toro debera advertirse con la sefial PG- 82, la que se establece en el Manual
de Sefializacion de Transito. La sefial debera instalarse aproximadamente 35 m. antes del borde mas
cercano del resalto, segtn el sentido del transito. En el caso de los lomos de toro, la distancia podra
reducirse a un minimo de 25 m. cuando exista flujo vehicular que vira hacia la via donde se emplaza
el lomo.

La sefial PG- 8a, deberd complementarse con una placa que contenga la velocidad sugerida de 30
km/h. Adicionalmente, se recomienda instalar frente a cada lomo de toro la sefial PG8b.
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7.2.- Demarcacion linea central continua

Se considerard demarcacion con pintura termoplastica del cajén de parada en la calzada, color blanco.

7.3.- Demarcacion termoplastica

Todos los resaltos reductores de velocidad deberan ser demarcados con triangulos isésceles de color
blanco, enfrentando la circulacion de cada pista. Para el caso de los lomos de toro redondeados la
base del tridngulo sera de 1,0. Y su altura de 0,93 m.

Adicionalmente, en el caso de los lomos de toro redondeados, los catetos de los triangulos deben ir
acompafiados de dos franjas de color amarillo. Los tridngulos y franjas deberan presentar un
coeficiente de reto reflexion 50% superior al establecido para el mismo color en el Manual de
Sefializacién de Transito.

Tratandose de lomos de toro redondeados, estos deberén ser precedidos de una linea de eje continua
con tachas rojas y, a ambos costados de la calzada, de lineas longitudinales amarillas de 10 cm. De
ancho complementadas con tachas amarillas.

7.4.- Demarcacion acrilica pintura de soleras amarillas

Se sugiere demarcacion de solera en color amarillo en los sectores que sean proyectadas las sefiales
de prioridad, en el punto en donde se espera detener los vehiculos, y al mismo tiempo considerar la
aplicacion de demarcacién horizontal, incluyendo lineas de detencién y simbolos/leyendas para
reforzar la sefial, en lugares que sea posible demarcar

8.- ASEO.
8.1.- Aseo, Limpieza y retiro de excedentes.

Se contempla el retiro de todo excedente que no pertenezca a la fabricacién, montaje de la estructura,
siendo responsabilidad del contratista que estos lugares queden libres de cualquier tipo de
interferencia con la obra finalizada.
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COVID-19: Recomendaciones preventivas para
empresas del rubro construccion

I. Antecedentes

El avance de la pandemia SARS-CoV-2 en Chile y el mundo ha significado un enorme
cambio en todo ambito de la sociedad, incluido el mundo del trabajo, el cual ha tenido que
adaptarse rapidamente siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria
internacional y nacional con el objetivo comun de disminuir la transmision de la COVID-19.

En nuestro pais el articulo N° 184 del Cdodigo del Trabajo obliga a los empleadores a “tomar
todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, informando
de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad en las
faenas”. Con todo, el Decreto supremo N°594, Titulo Il de saneamiento basico de los
lugares de trabajo, en el parrafo | articulo 1l sefiala que los lugares de trabajo deberan
mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Ademas, deberan tomarse
medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y
otras plagas de interés sanitario. Bajo este contexto, las empresas deben velar por el
cumplimiento de ambas disposiciones legales, las que deben estar en concordancia con las
medidas especificas de seguridad emanadas desde la autoridades y organismos sanitarios
nacionales (Ministerio de Salud) e internacionales (Organizacion Mundial de la Salud OMS,
Centro de Control de Enfermedades CDC y la Administracién de Seguridad y Salud
Ocupacional OSHA, entre otras).

Dada la importancia del rubro de la construccién en Chile, se hace fundamental la
proteccion de la salud y seguridad de estos trabajadores. Cada obra es un centro de trabajo
en donde se reanen gran cantidad de personas, las medidas preventivas en relacion a
COVID-19 deben ser correctamente implementadas y evaluadas continuamente,
considerando ademas el dinamismo de la pandemia y la constante actualizaciéon de
medidas, como, por ejemplo, las cuarentenas por comuna.

Se entrega a continuacion una serie de recomendaciones y medidas preventivas
especificas para el rubro de la construccion, las cuales pueden ser parte de un plan de
accion que cada empresa desarrolle para enfrentar esta pandemia, en linea con las
indicaciones de la autoridad sanitaria.

Prevencion de riesgos en el ambito de la construccion

La implementaciéon de medidas preventivas es un proceso dinamico, el cual debe ser
planificado y evaluado constantemente para asegurar la efectividad de estas y desarrollar
planes de mejora en caso contrario. La evidencia cientifica ha demostrado que la efectividad
de las medidas preventivas es mayor cuando se considera la participacion activa de las y
los trabajadores y/o sus representantes.
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La OSHA indica que la mejor manera de controlar un peligro es eliminandolo
sistematicamente del lugar de trabajo, en vez de depender de los trabajadores para reducir
su exposicién. En el contexto de la pandemia COVID-19, cuando no es posible eliminar el
peligro, las medidas de proteccion son, enumeradas de la méas a la menos efectiva:

1. Controles dbe ingenieria.
2. Controles administrativos y practicas de trabajo seguras.
3. Uso de elementos de proteccién personal (EPP).

Hay ventajas y desventajas para cada tipo de medida de control al considerar la facilidad
de implementacién, efectividad y costo. En la mayoria de los casos, serd necesaria una
combinacion de medidas de control para proteger a los trabajadores de la exposicion.

ll. Recomendaciones generales y medidas preventivas

El objetivo de todas estas medidas es minimizar las posibilidades de exposicién al virus
entre trabajadores.

1. Limpieza y desinfeccion:

Las labores de limpieza y desinfeccion deben ser realizadas por personal previamente
capacitado y contando con todos los elementos de proteccién personal (EPP), tales como
mascarilla N95, gafas o un protector/escudo facial que cubra el frente y los lados de la cara,
guantes, segln indica la autoridad sanitaria. Es importante ademas el llevar un registro
respecto a todas las actividades de limpieza y desinfeccién realizadas. Las
recomendaciones especificas son:

e Al inicio y al término de la jornada laboral, se deberan ventilar las instalaciones
cerradas del recinto por al menos 20 minutos. Considerar ventilar también durante
la jornada laboral.

e De forma frecuente durante y al término de la jornada laboral se deberan desinfectar
con solucién clorada todas aquellas superficies que se tocan frecuentemente:
manillas de puertas, casinos, bafos, vestidores, etc. La solucion clorada
corresponde a dilucion 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentracion inicial de
5%. Lo anterior equivale a agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) por cada litro de
agua. Mayor informacién disponible en: CLICK PARA VER DOCUMENTO

e Durante la jornada de trabajo y al finalizar esta se debera disponer de toallitas en
base a alcohol o solucién clorada para desinfectar las herramientas manuales de
uso compartido, entre cada uso por parte de distintos trabajadores.

¢ La limpieza tanto de superficies como de herramientas, se deben realizar con
guantes adecuados para evitar lesiones dérmicas.

e Al término de la jornada de trabajo, se deberan desinfectar con solucién clorada
todos los EPP que lo permitan (cascos, mascara facial, cinturén portaherramientas,

. antiparras, etc.) :

COVID-19: Recomendaciones preventivas para
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¢ Se debera desinfectar la cabina de medios de transporte, carga u otros (graas
horquillas, transpaletas, cabina de silice, etc.) cada vez que la utilice un nuevo
trabajadory al final de la jornada de trabajo. El proceso de desinfeccion de vehiculos
se describe en el siguiente documento: CLICK PARA VER DOCUMENTO

e Ademas, se sugiere que las superficies de las mesas y sillas del casino sean
lavables y se limpien constantemente. Esta accion debera realizarse con especial
énfasis antes de la llegada de cada turno de trabajadores.

2. Medidas de higiene para trabajadores

e Todo el personal que ingresa al recinto debe lavarse las manos segln protocolo,
por lo menos en las siguientes situaciones: -

— Al momento de ingresar al recinto, antes y después de ponerse la ropa de

trabajo.
- — Almomento de retirarse del recinto, después de guardar la ropa de trabajo.

— Antes y después de comer/hidratarse.

— Antes y después de ir al bafio.

— Al'momento de desinfectar EPP.

— Posterior al realizar labores de limpieza y desinfeccion.

-~ Cada vez que realice una nueva tarea o manipule objetos y/o herramientas
sin EPP.

e Para el correcto cumplimento del punto anterior, los trabajadores y trabajadoras
deberan tener acceso continuo a agua, jaboén, toallas de papel desechables y
basureros de uso sin contacto manual.

e Deberan disponerse dispensadores de alcohol gel (60-95%) para cuando no sea
posible lavarse las manos. No se aconseja el uso de alcohol gel por mas de 5 veces
consecutivas. Silas manos estan sucias (polvo u otros materiales), el alcohol gel no
tendra el efecto deseado, por lo que se aconseja el lavado con agua y jabén. En el
caso de obras de edificacion en altura o similares, se recomienda disponer de 1
dispensador por piso.

¢ Mantener una distancia minima de 1 metro entre trabajadores seguin lo permita el
puesto de trabajo.

+ Evitar saludar dando la mano o con beso en mejilla.

e Seguir las medidas de higiene respiratoria:

— Toser o estornudar en el antebrazo (0 un pafiuelo desechable) y no
directamente en la mano. Lavarse las manos posteriormente.

— No tocarse la cara con las manos.

— No escupir.

— No tocarse los 0jos, nariz o boca.

¢ Los guantes de trabajo deben ser repuestos diariamente, en caso de no ser posible
se recomienda limpiarlos diariamente, segiin lo permita el material de estos. En el

i
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caso de que la funcion que ejerce el trabajador lo permita, se sugiere utilizar guantes
de latex el cual permite ser lavado con una solucién clorada, y evita la dermatitis.

¢ Serecomienda lavar la ropa de trabajo de forma diaria después de la jornada laboral,
por lo que deberan considerarse 2 vestimentas completas distintas para permitir
correcto lavado y secado. Se recomienda disponer de 2 casilleros por trabajador
para evitar contaminacion ctuzada en la vestimenta.

e En caso de utilizar botellas de agua para hidratacion, estas deben ser de uso
individual exclusivo, y de preferencia se deben almacenar en un lugar seguro.

e En caso de tener puntos de hidratacion (bidén), este debe ser desinfectado
diariamente, y utilizar vasos desechables. Ademas, todos los trabajadores se deben
lavar las manos antes y después de utilizar el dispensador.

3. Implementar controles de ingenieria

Disefie e instale controles de ingenieria para reducir o eliminar las exposiciones al
virus protegiendo a todos los trabajadores y trabajadoras. Los ejemplos de controles
de ingenieria incluyen:

¢« El acceso y la salida del recinto deberan estar separados, manteniendo el
distanciamiento social recomendado de minimo de 1 metro para evitar el
contacto entre personas. De no ser posible, implementar barrera fisica o
implementar medidas administrativas como el ingreso y salida diferidas o por
bloque de trabajadores.

e |Instalacién de barreras fisicas y/o demarcacién en zonas de aglomeracion,
como por ejemplo casino, vestidores y duchas. Si el espacio de la obra no lo
permite, implementar sistema de turnos.

e Instalacion de barreras fisicas como ventanas de vidrio o plastico
transparente para personal de atencién a trabajadores o publico (personal
de casino, bodega o “pariol’, oficina de ventas). Las superficies de las
barreras deben ser lavables.

. Instalacién de sefialéticas en el piso (ej. demarcacion de suelo), en lugares
donde se realicen filas. (distancia minima 1 metro).

* Instalar sistemas de recoleccion de polvo para evitar al méaximo su
exposicién y asf disminuir los reflejos de tos y estornudos por parte de
trabajadores. Una alternativa puede ser humectar de forma continua los
lugares donde existe polvo o polucién de material.

4. Implementar controles administrativos

e Designar grupos de trabajadores en turncs o espacios fisicos diferentes con el
objetivo de disminuir el contacto entre estos.

o Considerar horarios diferidos para la entrada y salida de trabajadores para disminuir
las aglomeraciones. '

» Considerar ingreso por turnos a los vestidores y duchas, para permitir una distancia
minima de 1 metro entre trabajadores.

1 T
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e Las reuniones entre trabajadores deberan limitarse solo a aquellas esenciales para
el funcionamiento del recinto.

e Considerar horarios diferidos para el descanso de los trabajadores.

e Las reuniones al inicio de la jornada laboral no deben tener mas de 10 trabajadores.
Ademas, se debera resguardar la distancia minima de 1 metro entre ellos. En este
sentido, las reuniones podrian ser por cuadrillas preestablecidas en la organizacion
del trabajo.

¢ Se recomienda que la hora de colacion sea diferida entre grupos de trabajadores
para disminuir aglomeraciones y permitir que en las mesas se mantenga una
distancia minima de 1 metro, con demarcaciéon de espacios.

e Buscar alternativas para el marcaje de asistencia en caso de firma manual (evitar
uso de lapiz por parte de los trabajadores).

e Buscar alternativas al pago de sueldo en efectivo.

e Cuando se utilizan vehiculos de trabajo, solo los trabajadores necesarios podran
ingresar a este.

o Silas condiciones lo permiten, los medios de transporte y carga (gruas horquillas,
transpaletas) deberan ser utilizados sélo por un trabajador por turno. De no ser
posible, se recomienda desinfectar las cabinas de estos vehiculos, entre un usuario
y otro.

e Los empleados deben limitar el uso de herramientas y equipos de los compafieros
de trabajo. En la medida en que las herramientas deben compartirse, la empresa
proporcionara toallas a base de alcohol o solucién clorada para limpiar las
herramientas antes y después de su uso.

e En actividades de construccién y mantenimiento dentro de viviendas ocupadas,
edificios de oficinas y otros establecimientos, es necesario considerar que las
condiciones con respecto a las exposiciones a COVID-19 son particulares. Previo al
ingreso de los trabajadores, se deberd evaluar los riesgos especificos para
determinar mejores practicas relacionadas con COVID-19.

e S
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6.

Uso de Elemento de Proteccién Personal EPP

Los EPP deben ser de uso personal exclusivo.

Los EPP deberan ser desinfectados con soluciéon clorada al final de la jornada
laboral.

Los EPP deberan guardarse de forma individual en bolsas plasticas cerradas en
lugar seguro (locker o similar). ‘

Para aquellos trabajadores que en su puesto de trabajo no puedan mantener una
distancia mayor a 1 metro con otro trabajador se recomienda uso de mascarillas,
overol desechable, guantes y antiparras.

Las mascarillas N-95 se utilizaran en aquellos puestos de trabajo que normalmente
la requieren dada las condiciones de ventilacidn o el material particulado al que se
encuentran expuestos los trabajadores de la construccion.

Gestionar el acceso de visitantes

Se debera tener un protocolo respecto a la visita de personas externas al recinto como son
el personal de transporte o fiscalizadores.

COVID-19: Recomendaciones preventivas para
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Coordinar y planificar con anticipacién las visitas.

Comunicarse con las visitas un dia antes para indagar sobre la presencia de
sintomas respiratorios (fiebre, tos, dificultad respiratoria). Las personas sintomaticas
no deberan ingresar al recinto.

Se debera limitar al maximo el ingreso de visitas al recinto.

Contar con EPP desinfectadas en una bolsa plastica individual cerrada para cada
uno de los visitantes.

Limitar los recorridos dentro del recinto a la menor cantidad posible segun lo
permitan los objetivos de la visita (ej. fiscalizacién).

Establezca protocolos para monitorear, administrar y capacitar a todos los visitantes
al recinto:

— Todos los visitantes deben lavarse ias manos con agua y jabén por al menos
20 segundos al momento de ingresar al recinto y de forma frecuente segun
la duracién de la visita.

— Todos los visitantes deben seguir las precauciones de higiene respiratoria
mientras se mantienen en el recinto, especialmente en areas comunes.

— Informar a los visitantes sobre el uso apropiado de EPP de acuerdo con la
politica actual de visitantes de las instalaciones.

T
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Recomendaciones para la gestiéon preventiva de recursos humanos

Implementar politicas y practicas de apoyo a los trabajadores segiin la
situacién sanitaria

Monitoreo continuo de la situacién sanitaria a nivel nacional, regional y comunal,
especificamente respecto a la implementacion de cuarentenas por comuna.
Asegurar permisos y flexibilidad horaria de entrada y salida en caso de trabajadores
gue habiten en comunas donde se implemente cuarentena.

Mantener politicas flexibles en caso de permisos por situaciones de contingencia
(ej. cuidado de hijos, enfermedad de miembro de grupo familiar directo, etc.).

Revise las politicas de recursos humanos para asegurarse de que estas sean

consistentes con las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

Monitorear la presencia de sintomas respiratorios en los trabajadores

Al ingreso de la jornada preguntar a todos los trabajadores por la aparicion de
sintomas respiratorios (fiebre, dolor de garganta, tos).

Identificar al personal que se encuentre dentro de los grupos de riesgo (personas
mayores, croénicos, gestantes, etc.) y considerar la reasignacion de tareas.
Considerar refuerzo de recursos humanos por ausentismo por contagio de
funcionarios. Se recomienda planificar precozmente al personal de reemplazo,
turnos, otros. ‘

Implementar planes para continuar con sus funciones comerciales esenciales en
caso de que experimente un ausentismo superior al habitual.

Capacitar y educar a los trabajadores

Es fundamental que los empleadores aseguren que sus trabajadores comprendan
las medidas de prevencién general indicadas por la autoridad sanitaria. Se deberan
reforzar de forma continua (mediante capacitacion, material impreso, carteles, etc.)
al menos los siguientes temas:

— Correcto lavado y secado de manos con agua y jabén.

— Correcto lavado de manos con alcohol gel.

— Medidas de distanciamiento social.

— Higiene respiratoria (toser o estornudar en el antebrazo o un pafiuelo
desechable y lavar las manos posteriormente, no tocarse la cara, no
escupir).

— No tocarse ojos, nariz ¢ boca.

— Correcto uso en EPP (uso individual, desinfeccion, guardado).




e Se debera educar a los trabajadores el como actuar en caso de presentar sintomas
respiratorios (tos, fiebre, dificultad para respirar) y como seguir el protocolo interno
en caso de confirmarse un caso COVID-19 positivo.

4. Recomendaciones de actuacion ante la sospecha o confirmacion de
trabajador con COVID-19

Se debe generar un protocolo interno en donde se detalle el flujograma de actividades y
medidas a implementar en caso de que un trabajador presente sintomas respiratorios (tos,
fiebre, dificultad para respirar), y se confirme como caso COVID-19 positivo, o tenga
contacto estrecho (miembro del grupo familiar directo que vive con el trabajador) con un
caso COVID-19 positivo. El protocolo debe seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria,
y debe considerar al menos los siguientes puntos:

e Los trabajadores que presentan sintomas respiratorios (tos, fiebre, dificultad para
respirar) no deben presentarse a trabajar, deben informar inmediatamente a su
jefatura y deben acudir a un centro de salud segun las indicaciones de la autoridad
sanitaria

e Los trabajadores sanos que hayan tenido o tengan un contacto estrecho con un
paciente confirmado de COVID-19 deben informar inmediatamente a su supervisor

¢ Los trabajadores que presenten sintomas respiratorios evidentes durante la jornada
de trabajo (fiebre, tos, dificultad respiratoria) deben ser separados inmediatamente
del resto de otros trabajadores y ser enviados a un centro de salud segun
indicaciones de la autoridad sanitaria.

e En caso de que el trabajador enfermo de positivo para COVID-19, este debera
informar oportunamente a su supervisor, quien debera informar a todo el personal
que tuvo contacto estrecho con este.
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» Los trabajadores que tuvieron contacto con el trabajador confirmado con COVID-19
deberan monitorizar de forma diaria la aparicién de sintomas respiratorios e informar
oportunamente a las jefaturas.

e En caso de que un trabajador sea confirmado como caso COVID-19 positivo la
empresa debera contactarse con el fono Salud Responde (600-360-7777) para
informarlo y tomar conocimiento respecto a las indicaciones de la autoridad

sanitaria.

e Se debera mantener contacto con el trabajador y mantener informado al resto del
personal

e Se recomienda la conformacion de un comité para definir las acciones a seguir y
reforzar.

+ Se debera elaborar un listado de personas que tuvieron contacto estrecho con el
trabajador que tiene el diagndstico confirmado. Estas personas deberan entrar en
aislamiento preventivo por 14 dias en sus domicilios y adoptar las medidas que la
autoridad de salud determine.

* Se define como contacto estrecho a la persona que ha estado en contacto con
un caso confirmado con Covid-19, entre 2 dias antes del inicio de sintomas y 14
dias después, cumpliéndose ademas una de las siguientes condiciones:

— Haber mantenido mas de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de
un metro.

— Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o mas.

— Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares como hostales,
internados, hoteles, residencias, entre otros.

— Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una
proximidad menor de un metro.

o Mantener seguimiento y control de reposos y cuarentenas preventivas a los
trabajadores que tuvieron contacto estrecho con el trabajador confirmado con
COVID-19.

e Todos los controles y seguimientos deberan realizarse de forma no presencial
(correo electrénico, celular).

e Activar protocolo de apoyo a trabajadores por parte de las areas de recursos
humanos o bienestar para acompariamiento y orientacién.

¢ Acciones en el lugar de trabajo:

— Realizar todas las acciones que recomiende la autoridad sanitaria en
caso de presentarse en el centro de trabajo

— ldentificar el lugar fisico donde el trabajador confirmado con COVID-
19 desempefiaba sus funciones al momento de presentar sintomas.
Delimitar y prohibir el ingreso a dicha area.

— Suspender la faena del lugar delimitado y proceder a la limpieza y
desinfeccién.

— Usar protocolo definido por la autoridad para desinfeccién de un
lugar de trabajo con COVID positivo, el que debe ser ejecutado por
una empresa externa. CLICK PARA VER DOCUMENTO

COVID-19: Recomendaciones preventivas para
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— ldentificar los EPP del trabajador confirmado con COVID-19 y
proceder a su limpieza y desinfeccion o eliminacion.

e Realizar un Analisis de Seguridad del Trabajo (AST) especifico de la situacién frente
al posible contagio por coronavirus en obra, por parte del area encargada de
prevencion de Riesgos.
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Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

ANEXO N21

IDENTIFICACION DEL
PROPONENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO,
COMUNA DE PUCHUNCAV/”

REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

REGISTRO (S) DEL PROPONENTE:

NUMERO DE ROL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE: N°:

DEPARTAMENTO/OFICINA:

COMUNA: CIUDAD:
PAIS: CASILLA:
TELEFONOS:

FAX: E-MAIL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

RUT Ne:

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N 70, Puchuncavi - Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656
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ANEXO N22
DECLARACION JURADA
NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO,

COMUNA DE PUCHUNCAV/”
REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

Declara lo siguiente:

. Haber estudiado todos los antecedentes que forman parte de esta licitacion y verificado
la concordancia entre si del terreno y planos, especificaciones técnicas y otros
documentos que formen parte del proceso de licitacion.

. Haber visitado el terreno y conocer la topografia y todas las demds caracteristicas
geoldgicas, hidroldgicas y otras que incidan directamente en la ejecucion del proyecto.

. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios para la ejecucion
de la obra, de acuerdo a los antecedentes de la licitacion.

. Conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica haya enviado en relacion al
proceso de licitacion.

. Haber verificado las condiciones de abastecimiento que requiere la obra.

. Aceptar la decisién que la Municipalidad de Puchuncavi determine sobre la adjudicacion
de la licitacién, incluyéndose la posibilidad de dejar sin efecto tal adjudicacion antes de
la firma del contrato.

. Declaro no estar condenado por practicas anti sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N© 70, Puchuncavi — Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656
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ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA

OBRAS CONTRATADAS Y/O EJECUCION
NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO, COMUNA DE

PUCHUNCAV/”
REGION: QUINTA COMUNA:

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

PUCHUNCAVI

R.U.T.

A) La Empresa declara haber ejecutado las siguientes obras:

M2 demarcacion
Ne Obra L. Monto Fecha Contratante Comuna
termoplastica.
1
2
3
-~ (Insertar mas filas si es necesario)
B) La Empresa declara haber ejecutado las siguientes obras:
M2 de pavimentacion
Ne Obra - Monto Fecha Contratante Comuna
asfaltica
(Insertar mas filas si es necesario)
C) El Profesional a Cargo de la Obra declara experiencia en las siguientes obras:
Cantidad de resaltos
N¢ Obra . Monto Fecha Contratante Comuna
reductores de velocidad
1
— 2
BE
(Insertar mas filas si es necesario)
D) El Profesional a Cargo de la Obra declara experiencia las siguientes obras:
M2 de pavimentacion
Ne Obra . Monto Fecha Contratante Comuna
asfaltica
|
2
3

(Insertar mas filas si es necesario)

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA Y NOMBRE PROFESIONAL A
CARGO DE LA OBRA

Puchuncavi a de de

Municipalidad de Puchuncavi

Avda. Bernardo O’Higgins N© 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
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ANEXO N2 4
CARTA OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL PROYECTO:
“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO,

COMUNA DE PUCHUNCAV/”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

R.U.T. en representacion de

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “CONSERVACION
INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO, COMUNA DE PUCHUNCAVI”, de
acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas Generales y Especiales, asi como también
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Aclaraciones y demas antecedentes que

conforman el legajo de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos:

(Moneda nacional en numeros) IVA Incluido

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las
Bases Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman,
determinan y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de
este Proyecto, renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de

los estudios encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor

de la propuesta.

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656
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ANEXO N2 5
FORMULARIO PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO,
COMUNA DE PUCHUNCAV/{”

REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI
PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
1 OBRAS PREVIAS
1.1 Letrero de obras gl 1
1.2 Instalacion de faenas gl 1
1.3 Escarpe y limpieza m?2 330
14 Trazado y niveles m?2 330
1.5 Botadero autorizado gl 1
2 OBRAS DE DEMOLICION
2.1.- Demolicion de Pavimetos de asfalto m?2 553
2.2.- Demolicion de Lomillos existentes gl 1
Demolicién de Resalto Reductor de
2.3.- . . gl 1
Velocidad existente
2.4.- | Extraccion de Soleras un 30
’ 5. Excavacion en Terreno Cualquier m3 -85
Naturaleza

3 CONFECCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO

Preparacién de la Subrasante

3.1.- . . m2 553
Pavimento Hormigon
3.2.- | Colocacién de Subbase granular m3 83
3.3.- | Colocacién de Base Estabilizada m3 83
3.4.- |Imprimaciéon m?2 553
3.5.- | Colocacién mezcla asfaltica e=5cm m2 553
a4 CONFECCION DE ACERAS
4.1.- Preparacion de la Subrasante m?2 50
4.2.- |Colocacion de Base Estabilizada m3 4
4.3.- |Colocacidon de Hormigén G25 m3
4.4.- |Colocacion de Hormigén G10 m3 2
4.5.- | Colocacioén de Soleras un 91
5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
5.1.- | Confeccién de Reja Metalica Peatonal i m 26
6.- RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD
6.1.- Res,a|'Fos redc?ndeados de mezcla uni 5
asfaltica seguin norma
6.2.- | Tachas rojas/amarillas uni 180
7 SEGURIDAD VIAL
71.- Sum'inistro e instalacion de sefalética un 20
vertical
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7.2.- Demarcacion Linea Central continua ml 1027
7.3.- Demarcacion termoplastica m?2 402
7 4.- Demarcacion acrilica- pintura de solera - 2006
amarilla
8 ASEO
8.1.- Aseo, limpieza y retiro de excedentes gl 1
SUB TOTAL
15% G.generales
10 % utilidades
Neto
19% IVA
TOTAL
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1l.- NOMBRESE las siguientes comisiones para las respectivas etapas administrativas de la
propuesta:

a.- Comisidn de apertura: Estara integrada por Director Secretaria de Planificacion, Director
de Trénsito y Encargado Area Operativa.

b.-Comisién de Estudio y Evaluacion: Estard integrada por Director Secretaria de
Planificacién, Director de Transito y Encargado Area Operativa.

.- ESTABLECESE que todos los integrantes de la Comisién creada en el numerando anterior,
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N°20.730, que regula el
Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluacidn de la propuesta.

V.- PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el sistema de Informacién de compras y
- Contrataciones de la administracion a cargo de la Direccion de compras y Contrataciones
Publicas y llévese a cabo el procedimiento del llamado a Propuesta Publica, mediante
Publicacion en portal www.mercadopublico.cl.

V.- ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RS NARVAEZ
R MUNICIPAL

DISTRIBUCION:
1) Alcaldia.
2) Secretaria Municipal.

3) Administracién y Finanzas.

4) Unidad de Control.

5) Secretaria Comunal de Planificacion
6) Direccion de Obras Municipales

7) Archivo de Proyecto
MAN/JCGR/W/nvg
c 1~
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