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DECRETO ALCALDICIO N2 '01 5 9’9

pUCHUNCAVI, | 0 NOV. 2021

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: La necesidad de mejorar la infraestructura deportiva de la comuna de
Puchuncavi, a través del proyecto "Reposicion Cierre Perimetral Cementerio Municipal Puchuncavi”
codigo BIP 40029862; Resolucion Exenta N21454 de fecha 20.10.2021, que aprueba Convenio de
Transferencia para la ejecucion del Proyecto FRIL; Convenio de transferencia para la ejecucién de
proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local — FRIL, Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
Gobierno Regional de Valparaiso; La Ley N2 19886 y su reglamento sobre compras y contrataciones
publicas; Sentencia de Proclamacién del Tribunal Electoral V Regidon de Valparaiso, de fecha
28.06.2021 que ratifica la eleccidon del Sefior Alcalde; Resolucién N2 06 de 2019 de Contraloria
General de la Republica; y en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley N2 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades de la Republica en vigencia.

DECRETO

.- APRUEBESE, las Bases Administrativas Generales y Especiales, y demds piezas sobre el
proyecto denominado, "Reposicion Cierre Perimetral Cementerio Municipal Puchuncavi” cédigo
BIP 40029862, segln texto adjunto que forma parte integrante del presente decreto.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVI CODIGO BIP 40029862

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases norman la Licitacion que efectia la Municipalidad de Puchuncavi, para
contratar la ejecucién del proyecto "Reposicion Cierre Perimetral Cementerio Municipal
Puchuncavi” cédigo BIP 40029862.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas Generales, las Bases
Administrativas Especiales, Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, serd facultad de
la Municipalidad de Puchuncavi a través de la Unidad Técnica, interpretar en la forma que mejor
beneficie al proyecto.

2.- OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Publica,
para la contratacién y ejecucion de las obras que se identifican en las presentes Bases Especiales y
Especificaciones Técnicas de la Propuesta.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion los contratistas que se indiquen de acuerdo al anexo
establecido en las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta.
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4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

El proyecto materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema de suma alzada,
sin reajuste y su cancelacion se hara en la forma indicada en el NGmero 15 de este instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo, en la que el
valor del producto de las distintas etapas es inamovible, sin que proceda, en consecuencia, cancelar
mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende al total de la obra objeto del mismo, asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye ademds, el valor de los proyectos,
permisos, recepciones municipales, aportes y derechos a los servicios respectivos, seglin corresponda,
tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y en general y sin que la
enumeracion sea taxativa, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el precio de las obras no incluird ningun tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u otros servicios
Y, €n consecuencia, dichos aportes serdn de cargo del contratista.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra deberd ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun
corresponda:

A) Las presentes Bases Administrativas Generales.

B) Las correspondientes Bases Administrativas Especiales.

C) Las Especificaciones Técnicas, planos y anexos.

D) La ley General de Urbanismo y Construccionesy su Ordenanza General.

E) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

F) Las aclaraciones o modificaciones, efectuadas a través del Portal Mercado Publico si las hubiere.
G) Los documentosy antecedentes de la propuesta adjudicada.

H) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la
prevision social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el desarrollo
de una obra de construccién o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente
conocidos por parte del contratista, segun corresponda.

6.- PLAZO DE EJECUCION

Las obras deberan ejecutarse en el plazo méximo que se indica en las Bases Administrativas
Especiales, el que se contara desde la entrega de terreno. El plazo se indicard en dias corridos.

7.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los oferentes la determinacién de las medidas y calculos de las cantidades
de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demds antecedentes técnicos
proporcionados en las presentes bases por la Unidad Técnica.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los oferentes deberan a través del
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Portal Mercado Publico solicitar las aclaraciones pertinentes a la Unidad Técnica, en los plazos que
se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Técnica podra rectificar aclarar o modificar
estas Bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Técnicas y los demés antecedentes que
formen parte de la licitacién, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas bases y/o
del contrato de obra respectivo, y seran informadas por el Portal Mercado Publico a todos los
interesados que estén participando de la Licitacidn.

8.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y GARANTIAS
8.1.- DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de presentar la oferta significa la aceptacién por parte del proponente de las
presentes Bases y de todos los antecedentes que la acompafian.

Las propuestas se presentaran a través de la pagina www.mercadopublico.cl anexando los
documentos segun corresponda.

Todos los antecedentes serdn presentados escritos a maquina o por impresora, original, en
idioma espafiol, sin enmiendas ni borrones, ni frases manuscritas y firmados por el representante legal
de la empresa. Se podran exceptuar de ser firmados por el representante legal del proponente los
originales de los documentos bancarios.

El oferente deberd considerar en su oferta, todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, planos, Bases
administrativas y demds antecedentes que acompafien la licitacién.

Los planos, presupuestos y especificaciones técnicas contenidos en la propuesta técnica, se
referirdn solamente a las partidas que el proponente ofrece ejecutar. En caso de que el proponente
considere agregar partidas, deberd dejarlo claramente establecido en la oferta. En todo caso estas
modificaciones no podran significar de manera alguna un cambio en la concepcién general de la obra o
su alcance.

8.2.- CALENDARIO DE LA PROPUESTA
Sera detallado en la publicacién del presente llamado a licitacién, el cual se hara a través del

Portal www.mercadopublico.cl. Sin prejuicio de lo anterior, la unidad técnica podrd modificar los
plazos de la licitacién, lo que deberd ser informado a todos los oferentes por el mismo Portal.

8.3.- PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES

Las ofertas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl

Los antecedentes presentados deberdn permitir la completa revisién y comprension de los
proyectos ofertados. Los antecedentes deberan concordar entre si.

El proponente debera ingresar, el dia y hora indicada en el Portal www.mercadopublico.cl
los antecedentes en las carpetas de Anexos Administrativo, Anexos Técnicos y Anexos Econdmicos,
segun corresponda:
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8.3.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

=

10.

Fotocopia de la cédula de identidad o RUT, segun se trate de persona natural o juridica.

Fotocopia del RUT del representante legal.

En caso de tratarse de persona juridica, copia de la inscripcion del extracto de constitucién de la
sociedad en el Registro de Comercio y certificado de vigencia de la constitucién de la sociedad
emitido por el Conservador de Bienes Raices con una antigliedad maxima de 30 dias al momento
de la apertura de la licitacion.

Documento que acredite la personeria del representante legal del oferente o del que comparece
en sunombre.

Certificado de antecedentes comerciales (Dicom o Camara de Comercio) con una antigiiedad
maxima de 30 dias al momento de la apertura de la licitacién.

Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superior) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias. En
caso de una UTP este documento debers presentarse por cada integrante.

Certificado Dicom Laboral o Certificado de la Direccién del Trabajo con una antigiiedad maxima
de 30 dias al momento de la apertura de la licitacién.

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unidn Temporal, suscrito por los
integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las obligaciones
que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante o Apoderado comun,
con poderes suficientes.

Formulario 22 y 29 y balances de la empresa de tal manera de verificar si la Empresa se
encuentra en Movimiento dentro de los Gltimos 5 afios.

Copia de boleta de Seriedad de Oferta, con fecha de emisién y envio anterior a un dia habil
inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la propuesta, junto con copia del respectivo
comprobante de envio al departamento SECPLAN de la Municipalidad de Puchuncavi.

NOTA: En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacién de personas naturales y/o juridicas,

cada

persona que forme parte de esta unién DEBE presentar TODOS los documentos solicitados

para la Oferta Administrativa.

8.3.2 ANEXOS TECNICOS

Se deberén presentar obligatoriamente en formato establecido por la Municipalidad

A.

Identificacion del oferente; se indicard el nombre de la propuesta, nombre del oferente,
direccién, domicilio y firma del representante legal del oferente y deberadn contener todos los
antecedentes solicitados por el Mandante. (Anexo N2 1)

Curriculum vitae de la empresa o persona natural (experiencia del proponente en
obras debidamente comprobadas)
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C. Curriculum vitae del profesional a cargo de la obra (experiencia del proponente en obras
debidamente comprobadas) y Certificado de titulo

D. Declaracién jurada en que el oferente declare estar en conocimiento de las caracteristicas
generales del terreno en que se ejecutara la obra, de su situacion legal, de los antecedentes
que forman parte de esta propuesta, conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica
haya enviado en relacién al proceso de licitacién y que acepta ésta en todas sus partes asi
como la facultad privativa del Mandante de adjudicar la obra (Anexo N2 2).

E. Flujo de caja: Se especificaran claramente los estados de pago y el anticipo, si lo hubiere,
deberd existir concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de caja (no debe ser generalizado,
deberd ser desarrollado de acuerdo al itemizado, considerar retenciones)

F. Carta Gantt, sefialando cada una de las partidas que contiene el itemizado del
proyecto.

G. Declaracién Jurada con la relacién de las obras contratadas y/o en ejecucién, en los dltimos 5
afios, sefialando los montos de cada uno de los contratos, m2 construidos, el contratante y la
comuna (Anexo N23), se acreditarda mediante Recepcion provisoria o definitivas o Certificados
emitidos por el contratante ya sea, Publico o Privado, con la respectiva firma y timbre.

H. Carta compromiso simple, en que el Profesional a cargo se compromete con la
ejecucion de la obra completa hasta su Recepcién Final sin Observaciones. Debiendo estar
con permanencia exclusiva en obra (formato libre).

El Profesional ofertado no podra ser cambiado durante la ejecucion de la obra, de solicitar cambio,
el municipio podrd resciliar el contrato u adjudicacién, por cuanto, se evalué una experiencia
determinada para dicho profesional.

. Plan de Manejo que se utilizard, respecto al COVID19, considerando como minimo las
directrices sefialadas en Bases Administrativas Especiales.

Cabe sefalar que el Profesional de Obras que designe el Contratista serd el
responsable administrativo y técnico de la Obra, con cardcter de “RESIDENTE EN OBRA”, el
cual tendra directa relacién con la Inspeccién Técnica que el Municipio designe para su
fiscalizacidn.

8.3.3 ANEXOS ECONOMICOS

1. En el anexo oferta econdmica, se indicara el monto a ofertar IVA incluido, ademads del plazo de
ejecucion de las obras en dias corridos, firmados por el representante legal (Anexo N2 4).

2. Presupuesto detallado por partida y coherencia con el monto ofertado, consignando la cantidad
de obra, precios unitarios, y el precio total, en pesos, gastos generales y utilidades que contempla
el proyecto (Anexo N2 5).

De acuerdo al concepto de suma alzada, si el municipio entrega un itemizado con distintas partidas y
cubicaciones para ellas, se debe estimar que esta informacién es solo referencial, por cuanto esta la
instancia de una visita a terreno en la que cada oferente debe tomar constancia y revisar
condiciones reales del proyecto y emplazamiento. Asumiendo en su oferta todo aquello que no este
contemplado por itemizado, et o planos.
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No se admitira la falta de partidas, lo que serd causal de ser declarado fuera de bases.
Las cubicaciones no podréan ser menor a las cantidades del itemizado, pero pueden ser mayores, de
acuerdo a la cubicacién que se realice.

8.4.- DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantia no podran ser tomadas por un tercero, a excepcién que dicho
tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se estd presentando a la
propuesta, cuya identificacién debe coincidir con la indicada en los documentos entregados por la
empresa.

8.4.1 De la Seriedad de la Oferta

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, cada proponente deberd
entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento
permitido en la Ley de Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a 30 dias, a la orden
de la Unidad Técnica, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas
Especiales.

Los interesados deberan enviar por medio de carta certificada, servicio de correo privado
dirigido a la SECPLAN (secplan@munipuchuncavi.cl) de esta Municipalidad ubicada en Av.
Bernardo O’Higgins N°70, o entrega en Oficina de Partes de esta Municipalidad, la garantia
bancaria correspondiente, la que debera tener una fecha de emisién y envio anterior a un dia
habil inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la propuesta. Ademas debera adjuntar en
los anexos administrativos de oferta, copia de la boleta de garantia y del respectivo comprobante
de envio, de no presentar estos antecedentes se bajara puntaje en criterio cumplimiento de
requisitos formales.

La Garantia bancaria sera restituida una vez que se haya firmado el contrato
con el oferente adjudicado a aquellos proponentes no favorecidos, la garantia serd devuelta
a partir del primer lunes siguiente mediante el ingreso de una solicitud por escrito en
la oficina de parte de la Municipalidad de Puchuncavi.

Esta garantia se hard efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a. Siel proponente se desiste de su oferta.

Siel proponente no concurriera a la firma del contrato respectivo.

c. Siel proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y la garantia para responder por eventuales acciones en virtud
de la ley de subcontratacion, por la responsabilidad solidaria municipal del contratista por
prestaciones laborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra,
que se establece en las presentes bases.

d. Si no entregard los antecedentes solicitados por la Comisién Evaluadora como

complementacién o aclaracién de su oferta.

8.4.2 De Fiel Cumplimiento de Contrato

El proponente contratado deberd entregar al momento de la firma del contrato, una Boleta
de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, esta
serd endosable pagadera a 30 dias, con las especificaciones sefialadas en las Bases Administrativas
Especiales, con la finalidad de garantizar la buena y oportuna ejecucién de la obra.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacién de especificaciones o por atrasos

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Munisiiaitdad o
CHUNC,

A

Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

justificados de parte del contratista, se deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se
deberdn modificar las fechas de vencimiento de la Garantia bancaria en igual cantidad de dias del
aumento de plazo. En caso que exista modificacion del contrato y esto implique modificacién de los
montos de inversion, la garantia bancaria deberd ser modificada con el objeto de mantener el
porcentaje establecidos en las Bases Especiales. S6lo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se
aceptard una boleta complementaria a la original.

Esta Garantia bancaria podra hacerse efectiva por parte del Mandante si se detectara fallas
en la obra o en las especies adquiridas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida
en el Cédigo Civil.

Esta Garantia bancaria serd restituida una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra, sin
observaciones, previa entrega de la Garantia por la correcta ejecucién y buen comportamiento de la
obra.

8.4.3 De Correcta Ejecucion y de Buen Comportamiento de la Obra.

Para recibir el ultimo Estado de Pago y al momento de la Recepcién Provisoria de las Obras, el
Contratista deberd entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta de Garantia, Vale vista o
cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, esta seré endosable pagadera a
30 dias con las especificaciones sefialadas en las Bases Administrativas Especiales.

Esta garantia serd devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcién Definitiva de las Obras.

Esta garantia bancaria podra hacerse efectiva por parte del Mandante, si se detectaran fallas en la obra,
0, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a lo
dispuesto por el Cédigo Civil.

8.4.4 Para responder por eventuales acciones en virtud de la ley de subcontratacién, por la
responsabilidad solidaria municipal del contratista por prestaciones laboralesy previsionales
adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra.

El proponente contratado deberd entregar, en un plazo maximo de 10 dias después de la
suscripcion del contrato, una Boleta bancaria de Garantia o Vale vista endosable pagadera a 30
dias con la glosa sefialada en las Bases Administrativas Especiales, para responder por eventuales
acciones en virtud de la ley de subcontratacién, por la responsabilidad solidaria municipal del
contratista por prestaciones aborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos a la
obra.

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

A. Elingreso de los antecedentes para ofertar y Apertura electrénica de las Propuestas se llevaran a
cabo en el dia y hora que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

B. La Comision de Apertura efectuara la Apertura Electrénica de acuerdo al
procedimiento establecido por el portal www.mercadopublico.cl.

C. Lla Unidad Técnica rechazaré aquellas ofertas que no incluyan los documentos en la
forma indicada en las presentes Bases. Podra, sin embargo, admitir aquellas que presenten
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defectos de forma, omisién o errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre
cuestiones de fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes.

D. Se utilizara solamente el Acta de Apertura Electrénica.
10.- EVALUACION DE LA PROPUESTA.
La Comision de la licitacién estard integrada por los siguientes funcionarios Municipales:

- Director/a Secretaria Comunal de Planificacién

- Director de Adquisiciones
- Director Area Operativa

Las propuestas serdn evaluadas por la Comisién de Estudio y Evaluacién de la licitacién, quien
propondra la adjudicacién o rechazo de ellas, mediante un Informe de Adjudicacién.

La evaluacion de las propuestas se realizard mediante la aplicacién de la siguiente pauta:

a. La pauta de evaluacién, con su correspondiente ponderacién y férmula de célculo ser4 fijada en

las Bases Administrativas Especiales.

b. La comisién evaluadora podré solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demads competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecion de las bases y de igualdad de los oferentes.

c. la Unidad Técnica podré rechazar todas las ofertas, previa conformidad del Mandante,
cuando ninguna de ellas satisfaga el propdsito de la Propuesta o cuando sea evidente que no

ha existido competencia o haya habido colusién.

d. Toda la informacién falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por el oferente a
través del portal www.mercadopublico.cl y que la Comisién le requiera, sera constitutiva de

dolo y los eliminard por este hecho de participar en la propuesta.

e. Losantecedentes no seran devueltos al proponente.

Desde que su oferta es abierta, el Proponente queda Obligado a mantener su Monto durante
los 60 (sesenta) dias hdbiles siguientes a la fecha de apertura. Si transcurrido dicho plazo no se

adjudicara la Propuesta, el Oferente queda libre de todo compromiso.

Toda discordancia interpretativa u omisién respecto de las Especificaciones Técnicas del

proyecto, asi como de las presentes bases, sera resuelta de plano por la Unidad Técnica.

Si posterior a la apertura electrénica y a juicio de la Comisién Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los proponentes requieren ser aclarados o complementados, la Comisién

podra solicitarle que los complemente o aclare.

El requerimiento de los antecedentes antes sefialados se hard a través del Portal
www.mercadopublico.cl, los cuales no podran alterar la oferta econémica, asi como tampoco podran

vulnerar los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes.
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Dichos antecedentes deberan ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl o a través de
la SECPLAN, a mds tardar dentro de los dos dias habiles siguientes a la notificacion de la solicitud de los
antecedentes. Si el proponente no ingresa los antecedentes solicitados en el plazo sefialado, se
entenderd que ha desistido de su oferta.

11.- INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

La Comisién Evaluadora de la Licitacidon presentard un informe detallado sobre el anilisis y
comparacion de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién de
la propuesta evaluada como la mas conveniente, el que se presentard a la Sr. Alcalde para su
conformidad, quien decidira finalmente.

12.- RECLAMOS DEL OFERENTE

Al presentarse a la Propuesta, el oferente renuncia automéaticamente a cualquier reclamo
contra la Municipalidad de Puchuncavi, que pudiera suscitarse con motivo o como consecuencia de su
decisién sobre las evaluaciones de las ofertas.

13.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta serd resuelta por la Municipalidad de Puchuncavi mediante la dictacién del
respectivo Decreto Alcaldicio.

La Municipalidad, podrd rechazar todas las ofertas sin expresar causa y sin que los
proponentes puedan pretender indemnizacién alguna por este hecho.

En casos muy especiales el Mandante podrd desestimar todas las propuestas presentadas y
proceder a anular la licitacién. Posteriormente tal decisién serd comunicada a los oferentes sin
necesidad de explicacién de causa. En este caso y si correspondiera, se efectuard una nueva licitacion
que se ajustara a las disposiciones establecidas en el procedimiento ya descrito.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta sera declarada desierta. En esta
situacion, se efectuard una nueva licitacién conforme a lo dispuesto en estas Bases.

La notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, sera a través del Portal
www.mercadopublico.cl y se entenderd realizada después de 24 horas de su publicacién en el Portal.

14.- DEL CONTRATO

Celebraréan el contrato

a. El contratista que ejecutard las tareas necesarias para materializar las obras, hasta su total
finalizacién de acuerdo a las presentes Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas
Especiales, las Especificaciones Técnicas, Planos, y demas documentos adjuntos.

b. La Municipalidad de Puchuncavi quien gestionard el pago al contratista del precio convenido
de acuerdo a lo ofertada en el proceso licitatorio y alo sefialado en las Bases Administrativas Especiales,
a través de estados de pago.

El proponente adjudicado tendré el plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de
notificacién de la adjudicacién, para suscribir el contrato de ejecucion del proyecto.
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Todos los gastos del contrato que se originan por su celebracién, escritura publica, seran de
cargo exclusivo del contratista.

El precio del Contrato correspondera al sistema de Suma Alzada sin reajuste, sin intereses de
ninguna especie, el que incluird el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pagos
de honorario, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo gasto
adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o causa de él.

Si por causa imputable al oferente adjudicado el contrato de ejecucién de las obras no
se suscribiera dentro del plazo indicado en las presentes Bases, la Unidad Técnica procederd a
hacer efectiva la Boleta de Garantia de la Seriedad de la Oferta, y sin llamar a nueva licitacién
proponer adjudicar a los otros proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

15.- ESTADOS DE PAGO

En las Bases Administrativas Especiales, se detalla el sistema adoptado como sistema de pago
del valor contratado.

Se adoptard el sistema de Estados de Pago por avance fisico, en cada Estado de Pago se
retendra un 10% (diez por ciento) de su valor; dichas retenciones caucionarén el fiel cumplimiento
de lo contratado y serdn devueltas después de haber efectuado la Recepcién Provisoria de la obra,
con la aprobacién de la Inspeccién Técnica.

Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica cuando efectivamente se haya
ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago.

El contratista debera presentar los siguientes antecedentes en cada estado de pago:
a. Carta solicitud.

b. Itemizado con el avance real de la obra al dia de la presentacién del estado de pago, el cual debe
considerar el avance en términos porcentualesy en moneda.

c. Caratulade estado de pago

d. Contrato de Ejecucion de Obra; en el caso que hubieren obras subcontratadas también
deberan acompafiar lo indicado en la letra d, e y f de este punto.

e. Fotocopia de las planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra, cuando corresponda.

f. Listado de trabajadores que se desempefian en la ejecucion de la obra y sus
correspondientes contratos.

g. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales F-30-1, emitido por la
Direccion Provincial del Trabajo en el que conste que no existen deudas laborales y previsionales
del Contratista con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucién de esta obra.

Una vez recepcionados y revisados por la unidad técnica los antecedentes anteriormente
mencionados, se entrega la Factura a nombre de la Municipalidad de Puchuncavi, Rut: 69.060.800-6,
con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270, Puchuncavi.

Tratdndose del Gltimo Estado de Pago, se deberd acompaiiar lo siguiente:
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a. Unejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria, sin observaciones.

b. Certificado de Direccién Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
c. Ademdsdeberd entregarse el set de fotos, estipulado en el punto 15 de las presentes Bases.
El monto de dicho estado de pago no debera ser inferior al 10% del monto del contrato.

Los estados de pago seran firmados por el Contratista y revisados por la Unidad Técnica quien
los visard si correspondiera.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste debera, ademas:

a. Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Unidad Técnica del proyecto, a fin de
comprobar el desarrollo del disefio y su eficiente ejecucién.

b. Remitir a la Unidad Técnica de la Obra la nédmina del personal contratado que trabajara en el
proyecto indicando nombre completo, ocupacién y domicilio. Esta némina debera ser enviada dentro
del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de iniciacion.

c. Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de la Obra, quien serd el nexo
entre el contratistay la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser
desempefiada por el Jefe de Obra (serd el mismo presentado con curriculum en los antecedentes
técnicos).

d. Reemplazar al Responsable Técnico de la Obra, cuando la citada Inspeccién Técnica estuviere
disconforme con su desempefio.

e. Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra el cual sera visado por la Inspeccién Técnica y
estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes,
ademds sera causal de multa el incumplimiento de este.

f. Colocar el letrero en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la ITO de la Unidad
Técnica, dentro del plazo de 5 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo que le serd
entregado.

g. Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine la Inspeccién Técnica y hacer
entrega de los respectivos certificados.

h. Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hard la ITO de la

Unidad Técnica. Serdn también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de
garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de

Recepciones Provisorias y Definitiva, segtn le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

i. Entregar en cada estado de pago, un set de 10 fotografias en colores de 12 x 18cm., que
muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras.

j- Al término de las obras, el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
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excedentes, escombrosy obras provisorias, dejando limpio terreno y construcciones.

k. Seran también obligacion del adjudicatario mantener vigentes las boletas de garantia de los distintos
periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes actas de recepciones Provisoria y Definitiva,
segun le instruya oportunamente el Inspector Técnico y segun lo indicado en las presentes Bases. Las
Boletas deberdn ser sustituidas 15 dias antes del vencimiento de ésta cuando corresponda.

I. Mantener actualizada la programacion de la obra en una Carta Gantt.

m. Cumplir con las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, asi como las comerciales
contraidas con motivo de la ejecucion de la obra.

n. En general, cumplir con todas las obligaciones que establezcan las leyes, reglamentos y normas
vigentes que sean aplicables a la presente obra.

17.- MULTAS

d.

Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista deberd pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

Por incumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario debera pagar una multa de 1 por mil del
valor total contratado, por cada infraccién.

Si durante la ejecucién de la obra. El ITO detectare atraso superior al 15% de acuerdo a lo
planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicard una multa de 1 por mil del valor total
contratado por cada dia de atraso.

Por cada dia de atraso, contado desde que se termina el aumento de plazo aprobado por

Direccién de Obras, de acuerdo a lo sefialado en punto 12 BAE. Se aplicaréd una multa de 4 por
mil del valor total contratado por cada dia de atraso.

Incumplimiento del equipo profesional ofertado en Antecedentes Técnicos.
Las multas serdn informadas por el Inspector Técnico.

Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara del dltimo
estado de pago y de las retenciones.

Para efectos de pago de multas se considerara el plazo efectivo de ejecucién de la obra.

17.1.- APELACIONES DE LAS MULTAS

a.

El adjudicatario tendra derecho a apelar a las multas y las observaciones que se le formulen.
Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo maximo de 48 horas de la respectiva
notificacién, en carta dirigida y presentada a la Unidad Técnica, sefialando en forma precisa las

razones técnicas o su disconformidad al respecto.

Si el adjudicatario comprueba que las deficiencias o retrasos obedecen a problemas de fuerza
mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podra dejar sin efecto la sancién.
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18.- RECEPCION DE LAS OBRAS
18.1.- RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras, el Contratista debera comunicar el hecho por escrito a la
Inspeccidén Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompafando los siguientes
antecedentes.

a. Comprobantes que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes por consumo de agua. Estos
comprobantes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se encuentren en la obra,
incluso aquellos correspondientes a arranques provisorios.

b. Comprobantes de la Empresa de Electricidad que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes
por consumo de electricidad.

c. Librode obras.

d. Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales, emitido por la
Inspeccion del Trabajo que certifique que no registra reclamos, multas administrativas ni
denuncias por incumplimiento de legislacion laboral.

e. Certificados laboratorio mecanica de suelos y otros solicitados por la I.T.O. (si procede).
f. Engeneral, todos los antecedentes que la I.T.O. estime pertinente.

El contratista tendra un plazo maximo de 30 dias para acompafiar a la recepcién provisoria los
certificados indicados.

Las obras seran recibidas por una Comision determinada por la ITO.

La Inspeccién Técnica deberd constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de recibida la
solicitud del contratista y debera verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas
disposiciones contractuales. Se levantara un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se
haran las observaciones fijandose plazo para subsanarlas.

Si de la Inspeccién de la Obra que haga la Inspeccion Técnica, resulta que los trabajos no estan
terminados o no estdn ejecutados en conformidad a las especificaciones técnicas y/o planos, o se ha
utilizado materiales defectuosos o inadecuados, no se dara curso a la recepcién provisoria y debera
elevar un informe detallado de la Unidad Técnica, fijando un plazo para que el contratista ejecute los
trabajos o reparaciones que la Inspeccién Técnica determine.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado
y a conformidad de la Unidad Técnica, ésta podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por
cuenta del contratista con cargo a la garantia y retenciones, dejando constancia del hecho, sin perjuicio
de la sancidn que se resuelva aplicar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcidn provisoria, fijandose
la fecha de término de la obra. Se levantard un Acta de Recepcidn Provisoria en el mismo terreno.

En ningln caso podré el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutado por un subcontratista.

En el Acta de Recepcion Provisoria consignard, entre otros puntos:
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a) Fecha Entrega de terreno

b) Aumento de plazo (si correspondiere) de término de las obras.
c) Aumento de obras

d) Fecha de término contractual

e) Monto total del contrato

f) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones

g) Dias de atraso

h) Multas desagregadas por causales
i) Fecha de término efectivo
j) Fecha de recepcidn definitiva

El plazo efectivo de ejecucién de la obra serd el ofertado por el contratista en el proceso
licitacion para la ejecucién de ésta mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por
la Inspeccién Técnica.

El Acta de Recepcion Provisoria se firmara por el Contratista y por la Inspeccidon Técnica;
entregando una copia del acta al contratista.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos en la obra, producto de mala ejecucién o uso de materiales defectuosos, o
distintos a los especificados o de otra calidad, la Unidad Técnica debera instruir al Contratista por
Oficio, (enviado por algin medio que certifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo
para resolver estos problemas, los que el contratista debera resolver a su entero cargo y costo.
Si éste se negara o no resolviera los problemas en los plazos establecidos, la Unidad Técnica
deberd solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, a partir del segundo dia
posterior al vencimiento del plazo otorgado.

El cobro de la Boleta de Garantia, una vez solicitado tendra caracter de irreversible.

18.2.- RECEPCION DEFINITIVA

Después de transcurridos 365 dias corridos desde la fecha de Recepcién Provisoria, la
Municipalidad y/o una Comisién opcionalmente designada por ésta, inspeccionara la obra. En caso de
no encontrar reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra.
Esta Acta deberd ser suscrita por la Municipalidad y/o los miembros de la Comisién Receptora
presentesy el Contratista.

Si la Municipalidad y/o la Comisién tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de
construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejar constancia
de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar esos reparos u observaciones, a su costo, dentro del
plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de Recepcidn Definitiva.

Aprobada la recepcién definitiva, se procederd a la liquidacion final del contrato por parte de la
Unidad Técnica y cumplida estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente.

19.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aceptardn ampliaciones de plazo, a menos que existan razones fundadas por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito y que se funden en causas ajenas al contratista y cuenten
con la previa aceptacion de la Unidad Técnica, previa solicitud formal del contratista.
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En el evento anterior, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles, a
prorrogar la vigencia de la Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato en el niUmero
de dias en que se haya ampliado el plazo de ejecucidn, segun el caso.

20.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
20.1.- TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD TECNICA:

La Municipalidad tendrd derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya fondos
disponibles para llevarlo adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la Unidad Técnica. El
aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una anticipacién de 30
dias corridos.

20.2.- RESCILIACION:

Corresponde resciliar un contrato cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el Contratista
deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte interesada en
resciliar debera formular una presentacion por escrito y la otra parte, aceptarla o no. Se perfeccionara
esta resciliacion mediante resolucién o acuerdo de la misma autoridad que adjudicé el contrato.

21.- RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedard resuelto por disposicion de la Municipalidad si:

El contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

Por quiebra, cesidn de bienes o notoria insolvencia del contratista.

c. Elcontratista, por causa que le sea imputable no inicia la ejecucidn de las obras en un plazo de 15
(quince) dias corridos a contar de la fecha del contrato.

d. Si paraliza la ejecucién de las obras por mas de 10 (diez) dias corridos, salvo justificacion de la

Inspeccién Técnica.

No acata 6rdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica.

El contratista no suscribe el contrato en los plazos y condiciones establecidas.

Las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.
Por modificacién o alteracion de las obras sin la debida autorizacion.

Por traspaso, a cualquier titulo del contrato de ejecucion de las obras.

Si el contratista demostrara incapacidad técnica para terminar los trabajos.

En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién.

El contratista perdera como sancidn, tan pronto como se ponga término anticipado al contrato,
por lo menos el 25% del valor de las garantias que avalen su cumplimiento.

o
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22.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista se procedera a la liquidacién anticipada del contrato y
si existiera saldo a favor se girard a los herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcion de finiquito.

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases dara derecho a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitaciéon, adjudicar las etapas
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en el
orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes
del caso.

23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
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El contratista respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios
que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de recepcién provisoria
de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista serd
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de un error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

24.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccién Técnica de las Obras (I.T.0) serd
ejercida por la Direccién de Obras de la Municipalidad de Puchuncavi.

25.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos emanados de la licitacion a que se refieren estas Bases, el oferente y el

contratista, segiin corresponda, fija domicilio en la localidad de Puchuncavi y se someten a la
jurisdiccién de sus Tribunales, Secplan Municipalidad de Puchuncavi

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVI CODIGO BIP 40029862”
1.- GENERALIDADES
1.1.- DE LA UNIDAD TECNICA.

La Unidad Técnica designada para la ejecucién de este proyecto es el Departamento de Obras
de la Municipalidad de Puchuncavi.

1.2.- DEL MANDANTE.
El Mandante para la ejecucidn de este proyecto es la Municipalidad de Puchuncavi.
1.3.- DEL PROYECTO

El proyecto a ejecutar materia de las presentes Bases es el denominado: "REPOSICION
CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVi CODIGO BIP 40029862”

2.- DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas Especiales se regird por el
sistema de suma alzada, sin reajuste y debera incluir, tributos, seguros, remuneraciones, imposiciones y
demas gastos inherentes a la obra incluida la instalacidn de faenas.
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3.- DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la licitacion, las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con los
requerimientos establecidos en las siguientes bases y que formule ofertas a través del Portal
www.mercadopublico.cl.

NO PODRAN CONTRATAR:

e Personas naturales o juridicas que tuvieran demandas laborales por las cuales la municipalidad
deba responder solidariamente o subsidiariamente ante los tribunales.

e Personas naturales o juridicas que tengan deudas pendientes con la Municipalidad de Puchuncavi.

4.- FINANCIAMIENTO

El proyecto serd financiado a través del Fondo Regional de Iniciativa Local, del Gobierno
Regional.

Monto disponible Financiamiento: $ 87.432.000.- (IVA Incluido)

5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial disponible es la suma de $ 87.432.000.- (ochenta y siete millones
cuatrocientos treinta y dos mil pesos) IVA incluido.

Se recuerda a los participantes que las ofertas en el portal electrénico no incluyen IVA, no asi
en la documentacion exigida en los anexos de la propuesta.

La oferta NO PODRA SER MENOR QUEEL 98% MAXIMO TOTAL DISPONIBLE, de ser asi sera
evaluado con puntaje minimo.

6.- DE LA ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES

Los detalles de las Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos de Arquitecturas y demds documentos se entregaran a través del
Portal www.mercadopublico.cl en la fecha de publicacion de la Propuesta.

Cabe sefalar que el monto de la oferta ($) que realice el Proponente, debe coincidir con lo
consignado en el portal de www.mercadopublico.cl y en formulario de Oferta Econémica. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumira como oferta oficial lo consignado

en el portal del mercado publico.

Asimismo es importante recordar que el sistema del Mercado publico acepta solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir IVA.

7.- DE LA VISITA A TERRENO

La visita de terreno tendra caracter de obligatoria, la fecha y la hora se indicara en ficha
de licitacién, podrd asistir un representante de la empresa a la visita, una persona no podra
representar dos empresas, deberan inscribirse en un acta en Secretaria Comunal de Planificacién que

se cerrard a la hora indicada en el portal.
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8.- DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Las consultas que los interesados en participar deseen formular acerca de la licitacion deberan
efectuarlas a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl, de acuerdo a las fechas indicadas en el
portal Chilecompra.

No se aceptaran consultas formuladas por otro conducto.

La o las respuestas a las consultas y/o aclaraciones seran publicadas en el mismo Portal
www.mercadopublico.cl.

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
La recepcién de los antecedentes se realizara el dia y la hora sefialados en el portal
www.mercadopublico.cl. Cabe sefialar que las ofertas ingresadas en el portal

www.mercadopublico.cl, se abrirdn en el mismo portal y en la forma indicada en las Bases
Administrativas generales y Bases Administrativas Especiales.

. Las empresas que no den cumplimiento con lo establecido en este punto, no podran participar
en esta propuesta.

10.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA.
10.1.- DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistirda en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en
la Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a 30 dias, equivalente a $ 80.000,
extendida a nombre del mandante, con una vigencia de 60 dias corridos a contar de la fecha de
apertura de la propuesta. La boleta de seriedad de la Oferta deberd ir a nombre de la
Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6, con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270,
Puchuncavi. Debera indicar:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA, DE LA PROPUESTA:
"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVi CODIGO BIP 40029862”

. 10.2.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Consistird en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la
Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a 30 dias, por una suma equivalente al 5%
del monto total contratado y con una fecha de vencimiento igual la fecha ofertada del término de
obra, mds 60 dias corridos sobre dicha fecha, extendida a nombre del Municipalidad de Puchuncavi,
RUT N2 69.060.800-6. Debera indicar:

PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LA PROPUESTA:
"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVi CODIGO BIP 40029862”

En el Evento que se autorice aumentos de plazos los contratistas deberan renovar la Boleta
de garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado. Esta
garantia sera devuelta una vez hecha la recepcion provisoria, sin observaciones, previa entrega de
los documentos de garantia bancaria por buen Comportamiento de la misma.
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10.3.- DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistird en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la
Ley de Compras Publicas, esta serda endosable pagadera a 30 dias, por una suma equivalente al
3% del monto total contratado y con una vigencia igual a la fecha de recepcién definitiva, mas 30
dias, extendida a nombre del Municipalidad de Puchuncavi, RUT N2 69.060.800-6.

Deberad indicar:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA,
"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVi CODIGO BIP 40029862”

10.4.- PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE
SUBCONTRATACION, POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONTRATISTA POR
PRESTACIONES LABORALES Y REVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA
OBRA.

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de
Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a 30 dias, por un valor total equivalente al 5%
del valor del contrato, extendida a nombre de la Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6,
con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270, Puchuncavi, con una vigencia igual a la fecha de
recepcién provisoria, mas 180 dias. Deberd indicar:

PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE SUBCONTRATACION,
POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONTRATISTA POR PRESTACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA OBRA.

En el Evento que se autorice aumentos de plazos el contratista debera renovar la Boleta de
garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado.

11.- FORMA DE PAGO.

Se consideran Estados de pago por avance de obras, en que el monto de cada Estado de Pago
corresponderd al avance fisico y financiero de la obra.

La Factura correspondiente a los Estados de Pagos seran emitidas a:

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS N2 70
RUT ¢ 69.060.800-6

12.-PLAZO Y AUMENTOS DE OBRA
El plazo maximo para la ejecucidn de las obras sera ofertado por los distintos oferentes.

El plazo para la ejecucién de la obra, se contard desde la fecha de la entrega del terreno. El
plazo de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica, no podra superar los diez dias habiles
desde la firma del contrato.

En el caso de considerar obras extraordinarias no consideradas en el proyecto, el ITO debera
realizar un informe fundado estableciendo las causales y necesidades de generar este aumento,
respaldado con antecedentes técnicos y presupuestarios necesarios para que puedan ser aprobados
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por la entidad correspondiente (Gore, Subdere, Municipalidad). Estos antecedentes deben ser
ademads incorporados en el libro de Obras.

Para el caso de aumentos de plazo de ejecucion de las obras, que consideren causales o
imponderables establecidos en las Bases del proceso de Licitacidn, se establecera que la solicitud de
aumentos de plazo para la ejecucién de la obra debe ser claramente fundada, y tener una causal clara
y demostrable por el contratista, quien a través de un oficio que detalle la causa de la solicitud, pedird
a la municipalidad la posibilidad de aumentar los plazos de ejecucidn, situacién que serd verificada
por el ITO, quien informara al Director de Obras Municipales sobre procedencia de aprobar el
aumento de plazo, el que no podra superar el 30% del plazo ofertado por el contratista, para obras
adjudicadas con un plazo menor a 100 dias, y con el 25% para obras que superen los 100 dias de
ejecucion.

13.- DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

El Inspector Técnico de la Obra (ITO) dependerd de la Unidad Técnica, la que designara un
profesional a cargo de las obras a quien encomienda la supervisién de la ejecucién del contrato
que debe velar por el cumplimiento de éste, los aspectos técnicos y contractuales.

El contratista deberd acatar las instrucciones del Inspector Técnico, las que se impartirdn
siempre por escrito en el Libro de Obras o por otro medio escrito cuando corresponda, las cuales
deberdn cumplirse dentro del plazo que la Inspeccidn estipule.

No obstante, el contratista debera disponer en la obra, un responsable técnico de la
ejecucion de los trabajos, quien, ademas, serd el nexo del contratista con la Unidad Técnica. En
el caso de obras cuyo contrato supere las 500 UF, el responsable técnico debera ser un profesional
técnico, en obras que superen las 1000 UF el responsable técnico deberd ser un profesional Arquitecto,
Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor, habilitado legalmente para el ejercicio
profesional en Chile, quien deberd presentar ante la Unidad Técnica fotocopia de su patente
profesional al dia y certificado de titulo, este profesional no podra ser evaluado en mds de una
licitacion. De presentarse a mas de 1 licitacion en esta comuna deberd presentar en su oferta un
profesional distinto por cuanto se exige permanencia exclusiva en cada obra.

Si el ITO detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrd exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el avance de la obra y dar cumplimiento a la
carta Gantt aprobada que rige la obra.

La Unidad Técnica esta facultada sin alterar el objetivo del proyecto para realizar
compensaciones de obra, las que seran informadas al contratista a través del libro de obras y
deberdn quedar consignadas en el acta de Recepcién Provisoria.

El contratista estd obligado a corregir deficiencias en la obra seguin lo que indique el ITO,
dentro del plazo que establezca este uUltimo las que deberan ser debidamente justificadas y que,
en todo caso, no podran modificar la esencia de la misma.

14.- DEL RESPONSABLE TECNICO A CARGO DE LA OBRA

El responsable técnico a cargo de la obra designado por la empresa contratista serd el
mismo profesional presentado en los antecedentes técnicos de la oferta, este debera estar presente
en la entrega del terreno, asi como en la Recepcion Provisoria y Recepcion Final de la obra,
suscribiendo las actas respectivas. Deberd estar presente permanentemente en la obra, por tanto,
NO PODRA OFERTAR EL MISMO PROFESIONAL en mas de una licitacién en este municipio y comuna.
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15.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacién de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 0 a 100 a los factores
que a continuacién se detallan, en donde el valor O representa a la condicién mas deficitaria y el
valor 100 corresponde a la situacion dptima segun las caracteristicas del presente encargo.

El oferente que obtenga mayor calificacion en la suma de puntajes finales, este no debera
ser menor a 60 puntos, de ser asi las ofertas quedaran inadmisibles.

DE ACUERDO AL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS:

La evaluacidn se realizara en relacion a los siguientes criterios generales:

a) Oferta Econdmica :5%
b) Propuesta Técnica :40%
c) Plazo :10%
d) Experiencia del Oferente :30%
e) Comportamiento Contractual Anterior :10%
f) Capacidad Econémica: 1 5%

15.1.- Oferta Econémica (5%): Se evaluard con el mayor puntaje (100) la oferta mds
conveniente econdmicamente. Esta se tendra como base para determinar el puntaje de las
demds propuestas cuyo puntaje sera inferior en la misma proporcién a la de menor valor
ofertado. Las demads propuestas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Puntaje: (Precio Minimo Ofertado/Precio Oferta)*100

Donde:

Puntaje: Puntaje obtenido por oferente

Precio Minimo Ofertado: Oferta mas conveniente
Precio Oferta: Oferta del oferente

El puntaje obtenido por el valor de la oferta se ponderara en un 5%.

15.2.- Oferta Técnica (40%): Se evaluara con mayor puntaje (100) a la oferta quecumpla con
. lo siguiente:

e Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (40%), se evaluara de acuerdo al
siguiente ranking:

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes requeridos en las
BAG, se les asignara el puntaje de 100 en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Ademas, los archivos deberan estar consolidados, no permitiéndose la desagregacion de
los archivos por péginas (es decir, un documento de diez paginas no debe estar separado en diez
archivos de una pdgina cada uno, se aceptara mas de un archivo, si su peso supera el
maximo permitido en el sistema del portal Chile Compras)

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta o bien no estén en la forma solicitada, se les asignara el
puntaje O en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.
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CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIE

Las caracteristicas del aspecto evaluado cumplen con los 100
Requerimientos solicitados en las bases.
Algunas caracteristicas del aspecto evaluado tienen debilidades y 50
satisfacen parcialmente los requerimientos solicitados
Algunas caracteristicas del aspecto evaluado tienen deficiencias y no 0
satisfacen los requerimientos solicitados

El puntaje obtenido por el Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma, se ponderara
en un 40%

e La concordancia y buena presentaciéon de la Carta Gantt, el Flujo de caja (20%) Se evaluara
con mayor puntaje (100) aquella oferta en que exista mayor concordancia entre ambos
antecedentes, donde se verificara la coherencia entre el avance financiero y el fisico por items.

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos, Flujo de caja por partida, concordancia con carta gantt, 100

retenciones etc.
Carta Gantt no elaborada de acuerdo al itemizado, no incluye todos los

requerimientos, Flujo de caja por partida, concordancia con carta gantt, 50
retenciones etc. O no presenta uno de los dos documentos.
No presenta ninguno de los dos antecedentes 0

El puntaje obtenido por la concordancia y buena presentacidn de la Carta Gantt, el Flujo de Caja
se ponderard en un 20%

e Plan de Trabajo con manejo Covid-19 (40%), Se evaluara con mayor puntaje (100) a aquella
oferta que presente un plan de trabajo en cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en el documento “Covid-19 Recomendaciones preventivas para empresas del
rubro construccién”, adjunto a las presentes bases, y que detalle ademds el cémo se
trabajara, el numero total de trabajadores, el sistema de turnos y que entregue alternativas
de transporte a sus trabajadores que les permita evitar o minimizar el uso del transporte
publico. Se evaluard segun la siguiente tabla:

PUNTAIJE

DESCRIPCION SI CUMPLE NO CUMPLE

Describe claramente en su plan de trabajo la forma en
que se implementaran las 6 "Recomendaciones
Generales y Medidas Preventivas", ajustandose alo 30 3
establecido en el documento "Covid-19
Recomendaciones Preventivas para Empresas del Rubro
Construccion"

Describe claramente en su plan de trabajo la forma en
que se implementaran las 4 "Recomendaciones para la
Gestion Preventiva de Recursos Humanos", ajustandose 30 3
a lo establecido en el documento "Covid-19
Recomendaciones Preventivas para Empresas del Rubro
Construccién"
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Describe claramente en su Plan de Trabajo el como se
trabajara, especificando el nimero total de trabajadores 30 3
y los sistemas de turnos que implementara.

El plan de trabajo describe que entregard alternativas de
transporte a sus trabajadores, con la finalidad de evitar o
minimizar el uso de transporte publico, de aquellos

trabajadores que no dispongan de un medio de 10 1
transporte particular
PUNTAIJE TOTAL 100 10

Por lo tanto, la suma de los tres sub-criterios de la oferta técnica se ponderard en un 40%.

15.3.- Plazo (10%): Se evaluard con el mayor puntaje (100) la oferta mdas conveniente en
tiempo. Esta se tendra como base para determinar el puntaje de las demas propuestas cuyo
puntaje serd inferior en la misma proporciéon a la de menor tiempo ofertado. Las demas
propuestas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Puntaje: (Plazo Minimo Ofertado/Tiempo Oferta)*100
Donde:
Puntaje: Puntaje obtenido por oferente
Plazo Ofertado: Oferta mds conveniente
Tiempo Oferta: Oferta del oferente

El puntaje obtenido por el plazo se ponderard en un 10%.

15.4.- Experiencia del Oferente (30%): Se evaluard con mayor puntaje (100) a la oferta que
cumpla con lo siguiente:

e En este Subcriterio se evaluara la experiencia de la Empresa (60%) en obras de construccion
de muros de Hormigdn o albafiileria, ejecutadas en los ultimos 5 afios, a contar de este afio, los
cuales deberan estar debidamente acreditados y sefialadas en anexo N°3, a través de certificados
emitidos por la unidad técnica respectiva. Solo se consideraran las obras que estén acreditadas
con los requerimientos y antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Generales y

Especiales.

Se ponderard de acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIE

11 o més en obras de construccion de muros de Hormigén o albaifileria

. o 100
(debidamente certificadas)
6 a 10 en obras de construccion de muros de Hormigén o albaiiileria (debidamente 70
certificadas)
1 a5enobrasde construccion de muros de Hormigén o albaiiileria (debidamente 50
certificadas)
Obras de Construccidn Similar (debidamente certificadas) 30
Sin experiencia 0

* En este Subcriterio se evaluard la experiencia del Jefe de Obra (40%) en construccién de
multicanchas de Hormigdn o pavimentos de hormigdn de gran envergadura, ejecutadas en los dltimos
5 afios, a contar de este afio, los cuales deberdn estar debidamente acreditados y sefialadas en anexo
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N°3, mediante algun documento que valide dicha informacidn.

Se ponderara de acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIE
11 o mds en obras de construccion de muros de Hormigdén o albaiileria 100
(debidamente certificadas)
6 a 10 en obras de construccion de muros de Hormigdn o albafiileria (debidamente 70
certificadas)
1 a 5 en obras construccién de muros de Hormigén o albafiileria (debidamente 50
certificadas)
Obras de Construccién Similar (debidamente certificadas) 30
Sin experiencia 0

El puntaje obtenido por la suma de los dos subcriterios de experiencia se ponderara en un
30%.

15.5.- Comportamiento contractual anterior (10%): En este punto se evaluara:

e Este subcriterio (60%) se evaluara en razén del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio u otro Municipios en contratos anteriores durante los dltimos 5 afios,
en cuanto a: si se cursaron multas, cumplimiento de plazos, término anticipado de contrato, cobro
de garantias, calidad de trabajos y la existencia de juicios (terminados o pendientes). Por lo tanto, el
oferente deberd presentar Certificado de recomendacién por parte del contratante, indicando no
haber incumplido durante la ejecucidn de las obras.

COMPORTAMIENTO ANTERIOR PUNTAIJE
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular 100
anterior con el Municipio u otro Municipios
Tiene antecedentes de irregular comportamiento con el 30
municipio u otros Municipios
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene 0
juicios pendientes con el Municipio u otros Municipios

Cabe sefialar que para evaluar este punto, se consideraran los certificados presentados en la
acreditacion de experiencia, antecedentes de Direccion de obra o el municipio solicitard antecedentes
de algun empleador para comprobar comportamiento de la empresa.

e Oferente No Moroso (40%) Esta evaluacion se realizard en funcién del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto 8.3.1 (5,6 y 7) de las presentes Bases, ya sea de la Empresa como
también del Representante legal, de la informacién de dichos antecedentes y conforme la siguiente
tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIE
No registra deudas en Boletin Comercial ni se encuentra en el Registro
de Quiebras, ademas no registra anotaciones en la Direccién del 100
Trabajo

Registra deudas en Boletin Comercial o se encuentra en el Registro de
Quiebras o registra anotaciones en la Direccién del Trabajo

El puntaje obtenido de la suma de los dos subcriterios por el Comportamiento Contractual anterior, se
ponderara en un 10%.
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15.6.- Capacidad Econémica (5%): Corresponde a indicar si la empresa se encuentra en Movimiento
vigente, esto se verificara con los Formulario 22 y 29 dentro de los ultimos 5 afios, si no presenta estos
antecedentes se evaluard con puntaje 0. Se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIE
Empresa en Movimiento dentro de los Gltimos 5 afios 100
Empresa sin Movimiento dentro de los ultimos 5 afos 0

El puntaje obtenido en la Capacidad Econdmica se ponderara en un 5%.

15.7.- Resolucion de Empate, En caso de presentarse un empate entre 2 o0 mds empresas, ello se
resolvera adjudicando al oferente que haya presentado la mejor oferta técnica, si aun persiste el
empate entre oferentes, dicha situacién se resolvera adjudicando al oferente que tenga mads
experiencia, de persistir se adjudicara al mejor plazo y si aun sigue el empate se adjudicard la mejor
oferta econdmica.

16.-MODIFICACION A LAS BASES

La Municipalidad podra modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en
atencién a una aclaracion solicitada por algin oferente durante el proceso de la propuesta, hasta
antes del vencimiento del plazo de cierre de ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, estas modificaciones formaran parte integral de las bases, junto con aprobar
la modificacidn, se establecera un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcién de las propuestas,
a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

17.- DE LAS MULTAS

17.1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista deberd pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

c. Porincumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario deberd pagar una multa de 1 por mil del
valor total contratado, por cada infraccién.

c. Por cada dia de atraso, contado desde que se termina el aumento de plazo aprobado por
Direccidn de Obras, de acuerdo a lo sefialado en punto 12 BAE. Se aplicara una multa de 4 por mil
del valor total contratado por cada dia de atraso.

o

Si el adjudicatario no presenta la Boleta de Garantia Bancaria de Buen Comportamiento de la
Obra al momento de solicitar la recepcidn provisoria de ésta, debera pagar una multa de 1 por mil
del valor total contratado, no siendo en ningln caso sustituida esta multa por el ingreso de la
boleta sefalada.

e. Si durante la ejecucion de la obra. El ITO detectare atraso superior al 15% de acuerdo a lo
planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicara una multa de 1 por mil del valor total
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contratado por cada dia de atraso.

17.2.- POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL

Se aplicard una multa de 30 UTM, por incumplimiento del equipo profesional ofertado,
18.- RECEPCION DEFINITIVA
Esta deberd ser realizada a los 365 dias, contados a partir de la fecha de recepcion Provisoria.
19.- PLAN DE TRABAJO CON MANEJO COVID19

En el contexto de excepcidn constitucional de catastrofe ante la emergencia por COVID-19 y al fin de
facilitar la participacion de los proveedores y de llevar a cabo la ejecucién de esta obra sin poner en
riesgo la integridad de los habitantes de esta comuna y de los propios trabajadores de la empresa, es
que se tomardn las recomendaciones y medidas preventivas establecidas por la Mutual de Seguridad
(ver el documento “Covid-19 Recomendaciones preventivas para empresas del rubro construccién”
adjunto a las presentes Bases). Dichas recomendaciones se entenderdn como minimas, sin perjuicio
de adicionar otras que la Empresa estime necesario.

a.- Recomendaciones generales y medidas preventivas en el lugar de trabajo

- Limpieza y desinfeccion

- Medidas de higiene para trabajadores

- Implementar controles de Ingenieria

- Implementar controles administrativos

- Uso de elemento de proteccién personal EPP
- Gestionar el acceso de visitantes

b.- Recomendaciones para la Gestidn preventiva de Recursos Humanos
- Implementar politicas y practicas de apoyo a los trabajadores segun la situacidn sanitaria
- Monitorear la presencia de sintomas respiratorios en los trabajadores
- Capacitar y educar a los trabajadores

Adicionalmente, el Plan De Trabajo Con Manejo Covid19 debe describir claramente el sistema de
trabajo que se utilizara para ejecutar las obras, el nimero de trabajadores, el sistema de turnos que
se implementard y alternativas de transporte (si las hubiere) para sus trabajadores que no dispongan
de un medio de transporte particular.

Cabe destacar que aquellas empresas que no cuenten, o no presenten un Plan de Trabajo con Manejo
Covid-19, quedaran fuera de bases.

En la eventualidad de que exista sospecha o confirmacidon de un caso Covid-19 positivo en la obra,
deberd notificarse a la Unidad Técnica por correo electrénico y de manera inmediata.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : “REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI”
CODIGO BIP 40029862-0

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI{
UBICACION :AV. LA PAZ, POBLACION CRUZ DEL LLANO.
COMUNA  : PUCHUNCAVI.

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la reposicién de un tramo del cierre perimetral
existente del Cementerio de Puchuncauvi.

Estas Especificaciones técnicas se entenderan como minimas de manera que cualquier omisién en
éstas no liberard al contratista de ejecutar los trabajos conforme a las normas técnicas establecidas.

Cualquier asunto no aclarado en las especificaciones y/o planos, debera ser resuelto por la inspeccién
técnica de la obra.

Por otra parte, el contratista sera responsable de las reparaciones y terminaciones de las instalaciones
que hayan sido dafiadas voluntariamente o involuntariamente durante la ejecucién de la obra, con
cargo a su costo (radieres, instalaciones, camaras, ductos telefénicos, matrices de agua potable,
uniones domiciliarias, matrices de gas, ductos de tv cable, etc).

Ademds, se entiende que los trabajos comprenden lo sefialado en planos y/o especificaciones, debido
a lo cual cualquier omisién del contratista a este respecto, sera corregida a su costo.

Normas vigentes para este proyecto:

- Nch-39 of. 55 "Prescripciones de seguridad en excavaciones"

- Nch-170 of. 2016 "Confecciény colocacién de hormigones"

- Nch-1998 of. 89 "Hormigdn, evaluacién estadistica de la resistencia mecanica"

- Ley 20.422, “Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusién Social de Personas con Discapacidad”.
- Nch. Elec. 4/2003 de la Superintendencia de Electricidad de Electricidad y Combustible.

El contratista deberd encargarse de preparar la carpeta del proyecto y tramitar la aprobacién de los
Servicios correspondientes. La constructora tendrd la responsabilidad de obtener y entregar los
Certificados de Instalaciones al arquitecto y tramitar la Recepcidn final municipal.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la reposicion de un tramo del cierre perimetral existente del cementerio,
ubicado en la localidad de Puchuncavi, esto porque su cierre actual compuesto principalmente de
panderetas bulldog se encuentran en mal estado, generando una apertura de libre acceso al
equipamiento de salud municipal.

El proyecto de reposicién proyecta 192 metros lineales de muro de albafiileria confinada.
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CAMPO DE APLICACION

Las presentes Especificaciones Técnicas regularan la correcta ejecucién de las partidas contempladas
en este proyecto y seran complementarias a lo expresado en los planos.

Debera considerarse que todos los materiales incorporados a la obra sean nuevos y de buena calidad,
asegurandose asi el cumplimiento de las normas de buena construccién y el cumplimiento de las leyes
y reglamentos vigentes.

ENTREGA DE TERRENO.

Previo al inicio de la ejecucién del proyecto, se realizara reunidn entre el contratista, proyectista y la
unidad técnica, con motivo de conocer los alcances de la obra.

1.- OBRAS PRELIMINARES
1.1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

Con el fin de satisfacer las necesidades de la obra, durante el periodo de faenas debera consultarse la
conexién a redes eléctricas, de agua potable y de alcantarillado. Todas las cuentas de los empalmes
de energia y de instalaciones sanitarias, deben ser pagadas por el contratista, y al término de la obra
se entregaran todas las boletas pagadas del consumo a la I.T.0. No se aceptard empalmes desde las
edificaciones existentes q alteren el normal funcionamiento.

A) DE AGUA POTABLE
Se debera ejecutar las respectivas Instalaciones Provisorias de Agua Potable, para servir tanto a los
Servicios Higiénicos como el uso en las de faenas la conexién de acuerdo a proyecto para instalacion
de faenas respectivas.

B) DE ALCANTARILLADO
Considerar, durante el periodo de faenas la conexién de los bafios provisorios a redes del sistema
particular o colector publico de alcantarillado e. Como alternativa la provisién de suficientes Cabinas
de Bafios Quimicos, para el uso de los trabajadores.

C) DE ELECTRICIDAD
Para servir a las respectivas Instalacién de faena se debera ejecutar un Empalme Provisorio de Energia
Eléctrica, para servir a todos los requerimientos de las Obras a ejecutar y la conexién de acuerdo a
proyecto Eléctrico durante todo el periodo en que duren las faenas.

1.2.- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Corresponde a la construccidn de recintos provisorios, que permitan desarrollar las faenas en forma
ordenada y segura. La Empresa deberd habilitar lugares adecuados para el funcionamiento de
oficinas, tanto para el personal de la empresa como para la Inspeccién Fiscal, bodegas, bafios para
obreros y empleados, segtin sea el caso, carpinteria, estructuras y otros de requerimientos necesarios
e indispensables a juicio de la Inspeccidn Fiscal. La obra se dotara de las instalaciones provisorias de
agua potable y energia eléctrica necesarias, asi como de los cierros, controles, sefializaciones u otro
tipo de habilitacién indispensable. Se realizan los arranques necesarios para obtener conexiones
eléctricas, de agua potable y electricidad, tanto para la obra misma como para la instalacién de
faenas.
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1.3.- CIERRE PROVISORIO

Antes del inicio de las faenas, se debera proveer un cierre perimetral duro en base a placas de 0SB, el
cual debera permitir privacidad y seguridad de las obras, y que el acceso del publico a los trabajos sea
totalmente nulo (debe garantizar el aislamiento de la obra respecto de la circulacién de personas que
continuaran accediendo a los mausoleos y pabellones contiguos). Se consultan los cierres
perimetrales de la obra, portdn de acceso para vehiculos pesados y puerta de acceso peatonal (dichos
accesos son para el acceso restringido a la obra). El cierre provisorio deberéd retirarse una vez
recepcionada provisoriamente el proyecto, sin observaciones.

1.4.- LETRERO DE OBRAS

Este se emplazard en el sector, serd responsabilidad del contratista instalar letrero de obra en lugar
especificado por la Unidad Técnica del municipio, este debera ser de formato FRIL GORE. Vigente.

Se debera ubicar de tal forma que no se entorpezca el normal desenvolvimiento y desarrollo del
transito normal del lugar a realizar las obras.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DE VALPARAISO

Fondo Nacional de Desarolio
Regional

NOMBRE DEL
PROYECTO

FINANGIA FONDO REGIONAL DE INICIATIVALOCAL
' v {FRIL) 200cm

$ 1.500.000 (Goblamo Reglonal) o
§ 300,000 (Municipal}

Gobierno Rag‘gin . l . ' Unidad Téoni 1. Municlpalidad de Valbperaiso
Region de 'Va!paira s Nombre de la Constructora
o ' 1011022010

www.gorevalparalsa.cl Wem
155cm l 125em I 20cm |
300 cm
Tipografias Colores
mmmﬁu&wm F'mma@z;ﬂ s p;ma;mm‘ mayiscutas B cs-wim-vioo-ko
Detalie proyecto : arial 150 px, normal B cso-mes-vo-ko

1.5.- DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS

Para dar forma y cabida a la nueva proyeccién de muros emplazados en el cementerio, se considera la
demolicién de los muros y fundaciones existentes. Los escombros provenientes de esta partida se
deberan trasladar a un botadero autorizado.

1.6.- NIVELACION Y TRAZADO

Obtenida la linea, ejes principales y niveles de referencia por el profesional encargado, se procedera
al trazado o replanteo mediante cerquillo nivelado o continuo en todo el perimetro de las futuras
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construcciones, éste serd de madera compuesto de cuartones unidos exteriormente por tablas
horizontales, cuyo borde superior no se ubique a mas de 1.20 mt sobre el nivel del terreno. Este cerco
estard lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas. Los
ejes principales quedaran sefialados debidamente sobre las tablas horizontales mediante clavos de 3"
y alambre N2 18, en horas de poco viento. Serd requisito indispensable antes de iniciar las
excavaciones o heridos la ratificacion del trazado y niveles por parte del arquitecto proyectista o
profesional encargado. Para los efectos de construccion, se adoptara como cota "0", el nivel definitivo
aprobado por el arquitecto proyectista para el N.P.T. o en su defecto se considerard el nivel definitivo
a lo sumo 20 cm sobre el nivel de solera existente.

2.- OBRA DE CONTENCION
Se consulta como obra de contencidn la ejecucién de muro de hormigén armado contra terreno.

Se aplican Normas 163.0f., 164.0f., 170.0f., 171.0f., 172.0f,, y 179.0f. En general las fundaciones se
ejecutaran de acuerdo a los planos respectivos, a sus dimensiones, dosificaciones, enfierraduras, etc.
En general se consultan cimientos corridos, todas las fundaciones llevardn una capa de emplantillado
de hormigon de calidad definida en proyecto de estructuras.

2.1.- EXCAVACIONES

Se ejecutardn en las dimensiones necesarias para dar cabida al muro de contencién, cuya profundidad
de emplazamiento se encuentra indicada en los planos de Arquitectura.

2.2.- MURO DE CONTENCION
2.2.1.- PREPARACION DE LA SUB-RASANTE

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se deberd proceder
como se indica:

El suelo se escarificard 0.20 m, y se compactard a objeto de proporcionar una superficie de apoyo
homogénea, con la excepcion de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidard de no alterar la
estructura original del suelo.

La compactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del
Proctor Modificado, ( NCh 1534/2 0f.1979), o al 80% de la densidad relativa,(ASTM D 4253-00 y ASTM
D 4254-00), segun corresponda.

2.2.2.- EMPLANTILLADOS

En general deberd quedar perfectamente nivelado, de un espesor minimo de 5 cm, con una
dosificacién minima G-5 (170 Kgs/cm/m3).

2.2.3.- JUNTAS DE DILATACION EN MURO Y ZAPATAS

En general, las juntas de dilatacion seran las indicadas en los planos o en las presentes
especificaciones. Toda junta no consultada, deberd llevar el V2 B2 del Ingeniero Estructural
responsable del proyecto. En toda junta de hormigonado deberd eliminarse la lechada, mortero,
hormigdn poroso u otra materia extrafa de la superficie, mediante chorro de arena, chorro de agua,
escobillado y succidon con aspiradora. La superficie de la junta deberd quedar al descubierto un
hormigén rugoso y de buena calidad. Las juntas de dilatacién se realizardn como maximo cada 15
metros lineales del muro, seran de un espesor de 5 cms y/o segun indicacién en el manual de
Especificaciones Técnicas de Obras de Construccion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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2.2.4.- HORMIGON

Para toda la estructura correspondiente al muro y zapata, se consulta hormigén de grado G-30.
Debera tenerse presente los siguiente.

e Los hormigones deberan ser premezclados.
Dosificacidon de acuerdo a planos de estructura.
Compactacion con equipos mecdnicos corrientes (vibrador de inmersién) por capas de 40 cm.
como maximo.

e Una vez colocado el hormigén deberd permanecer humedo al menos 7 dias después de
puesto en obra (curado de hormigén).

e Elretiro de encofrados debera cumplir con los plazos indicados por las normas.

2.2.5.- OBRAS DE DRENAIJE

Se consulta la instalacién de GEOTEXTIL del tipo BIDIM OP-15 (u OP-20) o similar técnico (de igual o
superior calidad), segun especificacién de estudio de mecanica de suelo en todo el contorno de las
excavaciones a fin de aislar la humedad del terreno. Deberd en los traslapos sobreponerse a lo menos
50 cm una capa de polietileno una sobre la otra. Debera el polietileno cubrir la totalidad de la cara del
muro interior.

Se consulta la instalacién de drenaje subterraneo en base a tubos de PVC de diametro 50mm, cada 40
cm. Cada tubo deberd poseer una tapa perforada para evitar que el sistema de drenaje se obstruya,
mas una malla de geotextil amarrado con alambre de N°14.

2.2.6.- ENFIERRADURA

Se emplearan fierros redondos con resaltes de la calidad A 44 -28 H, de didmetros y colocacién segln
los planos. El acero cumplird con la NCh 211, no se aceptara la existencia en la enfierradura de grasa,
barro, moho, dxido en escamas u otros elementos anti adhesivos. Las dobladuras se realizaran todas
en frio y de acuerdo a las normas vigentes. Las marcas en las barras se hardn, exclusivamente, con tiza
y no con cincel o fierro. Se deberdn utilizar separadores de mortero (1:3) u otros elementos
prefabricados de pldstico y con amarras de alambre negro. La Unidad Técnica podra rechazar las
partidas que no cumplan con las normas oficiales para la provisidon de acero o para construcciones.

2.2.7.- MOLDAJE

Se utilizardn moldajes corrientes rigidos confeccionados en obra, los cuales deberdn ser lo
suficientemente resistentes para que los elementos a hormigonar no sufran deformaciones bajo las
cargas que deban soportar durante el trabajo, especialmente considerando que los hormigones seran
compactados mediante vibrador de inmersidn y que ademds aseguren la estanqueidad durante la
colocaciéon del hormigon.

2.2.8.- COMPACTACION Y RELLENO

En excavacidn correspondiente a cara interior y exterior del muro de contencion, se consulta la
instalacion de material compactado permeable tipo gravilla.

3.- ALBANILERIA REFORZADA
3.1.- MUROS DE ALBANILERIA

Se utilizard ladrillo hecho a maquina tipo Titan o equivalente. En las superficies que se consideren en
albafiileria, los ladrillos a utilizar deberdn estar integros, sin ninguna fisura. Las hiladas serdn
perfectamente horizontales. El escantillén se determinara en obra segun la altura real y nivel inferior.
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El mortero a utilizar en la pega de ladrillos sera de dosificacién 1:4 (cemento/arena) para muros
soportantes y 1:3 para panderetas. Es importante recordar que previo a la colocacién del mortero de
pega, los ladrillos deberan ser empapados, para lo cual previamente se deberan sumergir en agua por
lo menos durante 15 minutos.

3.2.-ESCALERILLA

Se colocaran escalerillas Acma cada 4 hiladas, las que se amarraran a las armaduras de los pilares. Las
uniones a elementos estructurales verticales de hormigoén, se haran mediante endentado cada dos
hiladas, no inferior a 0,10 mt.

4.- ENFIERRADURA PILARES Y CADENAS

En general deberdn respetarse todas las disposiciones contenidas en la Norma INN Nch 429 las
disposiciones definidas por el ingeniero calculista. El acero estructural sera del tipo A44 28H de 10
mm en cadenas y pilares con estribos de 8mm estriados dispuestos cada 15 cm. También podran ser
utilizados pilares prefabricados tipo ACMA, marca Armacero o similar. Las barras que ya han sido
dobladas no podran ser enderezadas, ni podran volver a doblarse en la misma zona; deberdn
colocarse limpias, exentas de polvo, barro escamada de 6xido, grasas, aceite, pinturas y otra sustancia
capaz de reducir la adherencia en el hormigén. Tanto el almacenamiento del acero, como su
preparacion, debera hacerse bajo techo, conforme a la Norma INN (Los empalmes de enfierradura no
deberdn ser menores a 40 veces el diametro). En la localizaciéon de las barras, tipo y sistema de
amarra, debera respetarse la Norma establecida para armaduras de acero para Hormigén armado.

4.1.- ENFIERRADURA PILARES FE 10 MM

En pilares el acero estructural serd del tipo A44 28H de 10 mm con estribos de 8mm estriados
dispuestos cada 15 cm.

4.2.- ENFIERRADURA ESTRIBOS 8 MM

En pilares el acero estructural sera del tipo A44 28H de 10 mm con estribos de 8mm estriados
dispuestos cada 15 cm.

4.3.- ENFIERRADURA CADENAS FE 10 MM

En cadenas el acero estructural sera del tipo A44 28H de 10 mm con estribos de 8mm estriados
dispuestos cada 15 cm.

4.4.- ENFIERRADURA ESTRIBOS 8 MM

En cadenas el acero estructural serd del tipo A44 28H de 10 mm con estribos de 8mm estriados
dispuestos cada 15 cm.

4.5.- TENSORES

Los fierros para tensores seran de calidad A44 28H con resaltes, de didametro 10 mm para los
intermedios y de 12 mm para los cabezales de inicio y juntas de dilatacién. La distancia entre tensores
serd de 0,65 hasta 0,80 como maximo, los cuales se apoyaran mediante una pata de 15 cm. sobre el
emplantillado, quedando anclados al muro y dispuestos en el eje longitudinal del muro de albafiileria.
El largo del tensor estara compuesto por la altura del muro de contencién mas el muro de albafileria
incluyendo pata de apoyo y remate superior incluido.
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5.- MOLDAIJES PILARES Y CADENAS
5.1.- MOLDAIJES PILARES

Los moldajes a utilizar en esta partida deberan permitir el logro de un buen hormigén a la vista, de no
ser asi, deberdn ser estucados. Serdn de madera o de otro material suficientemente rigido, resistente
y estanco, capaz de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presiéon del hormigdn
fresco, sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas a continuacion. El
retiro de los moldajes deberd efectuarse una vez que el hormigén esté suficientemente endurecido.
En ningln caso se iniciara el retiro de moldajes hasta que la resistencia del hormigdén haya alcanzado
como minimo el doble del valor necesario para soportar las tensiones que aparecen en la estructura
en el momento del descimbre. Sera responsabilidad del contratista dejar perfectamente ubicadas las
pasadas de ductos y cafierias.

5.2.- MOLDAIJES CADENAS

Los moldajes a utilizar en esta partida deberan permitir el logro de un buen hormigén a la vista, de no
ser asi, deberdn ser estucados. Serdn de madera o de otro material suficientemente rigido, resistente
y estanco, capaz de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presién del hormigén
fresco, sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas a continuacién. El
retiro de los moldajes deberd efectuarse una vez que el hormigdn esté suficientemente endurecido.
En ningln caso se iniciara el retiro de moldajes hasta que la resistencia del hormigén haya alcanzado
como minimo el doble del valor necesario para soportar las tensiones que aparecen en la estructura
en el momento del descimbre. Sera responsabilidad del contratista dejar perfectamente ubicadas las
pasadas de ductos y cafierias.

6.- HORMIGON CADENAS Y PILARES

Comprende la ejecucidn de todas las obras de hormigén armado, de acuerdo a los espesores, alturas
y perfiles que se indicardn en los planos respectivos, al igual que el correcto cumplimiento de las
Normas Nch respectivas.

6.1.- CADENAS

Se utilizara hormigén G-20 (255 Kgs/cm/m3). Antes de proceder a hormigonar cualquier elemento
deberd inspeccionarse el aseo y dimensiones del elemento, didmetro de las enfierraduras,
separaciones de los moldajes, empalmes, etc., todo lo cual deberd ejecutarse de acuerdo a Planos y
Normas. Se sugiere que la compactacion sea ejecutada mediante vibrador mecénico de inmersién de
a lo menos 6.000 revoluciones por minuto, teniendo especial cuidado con las enfierraduras. Durante
la etapa de fraguado y endurecimiento se debera mantener la humedad del hormigén.

6.2.- PILARES

Se utilizarda hormigén G-20 (255 Kgs/cm/m3). Antes de proceder a hormigonar cualquier elemento
deberd inspeccionarse el aseo y dimensiones del elemento, didmetro de las enfierraduras,
separaciones de los moldajes, empalmes, etc., todo lo cual debera ejecutarse de acuerdo a Planos y
Normas. Se sugiere que la compactacion sea ejecutada mediante vibrador mecénico de inmersién de
a lo menos 6.000 revoluciones por minuto, teniendo especial cuidado con las enfierraduras. Durante
la etapa de fraguado y endurecimiento se debera mantener la humedad del hormigén.
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7.- TERMINACIONES
7.1.- ESTUCO

Se contempla para el muro de albaiiileria, en ambas caras (interior y exterior) estuco de mortero
cemento — arena en proporcion 1:3 y SIKA | diluido al 10 % en el agua del amasado. Se utilizard arena
bien graduada y libre de impurezas. Las superficies por estucar seran previamente escobilladas para
eliminar el material suelto y luego se mojard sin ser saturadas. Para su buen curado se deberan
mantener himedos durante aproximadamente 15 dias.

7.2.- MARMOLINA

En todas las caras (interior y exterior), del muro de albaifiileria, se contempla la aplicacion de
marmolina Muralin rodillo de Ceresita o producto similar en caracteristicas técnicas y calidad, color a
definir por la ITO.

8.- LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL

Previo a la recepcién de la obra por parte del mandante, el contratista deberd retirar todos los
excedentes de materiales y escombros. Mds un aseo completo de toda la superficie en donde se
desarrollaron las faenas de construccién. Durante la ejecucién de limpieza se deberén tomar todas las
precauciones de seguridad respecto a no entorpecer las actividades de atencién del establecimiento
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ANEXO N21
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVI

CODIGO BIP 40029862”

REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

REGISTRO DEL PROPONENTE:

NUMERO DE ROL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE: N°:

DEPARTAMENTO/OFICINA:

COMUNA: CIUDAD:
PAIS: CASILLA:
TELEFONOS:

FAX: E-MAIL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

RUT Ne:

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N22
DECLARACION JURADA

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVI
CODIGO BIP 40029862”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

Declara lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes que forman parte de esta licitacion y verificado
la concordancia entre si del terreno y planos, especificaciones técnicas y otros
documentos que formen parte del proceso de licitacion.

. Haber visitado el terreno y conocer la topografia y todas las deméas caracteristicas
geoldgicas, hidrolégicas y otras que incidan directamente en la ejecucién del proyecto.

. Haber considerado en la Oferta Econémica todos los gastos necesarios para la ejecucion
de la obra, de acuerdo a los antecedentes de la licitacién.

. Conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica haya enviado en relacién al
proceso de licitacion.

. Haber verificado las condiciones de abastecimiento que requiere la obra.

- Aceptar la decisién que la Municipalidad de Puchuncavi determine sobre la adjudicacién
de la licitacién, incluyéndose la posibilidad de dejar sin efecto tal adjudicacién antes de
la firma del contrato.

. Declaro no estar condenado por practicas anti sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA
OBRAS CONTRATADAS Y/O EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVI
CODIGO BIP 40029862”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

R.U.T.

La Empresa declara haber ejecutado las siguientes obras:

Obra M2 Monto Fecha Contratante Comuna

(Insertar mas filas si es necesario)

Y contar con obras en ejecucion.

El Jefe de terreno declara haber ejecutado las siguientes obras:

Obra M2 Monto Fecha Contratante Comuna

(Insertar mas filas si es necesario)

Y contar con obras en ejecucion.

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 4
CARTA OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVI
CODIGO BIP 40029862”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

R.U.T. en representacion de

El Contratista se compromete a construir el proyecto "REPOSICION CIERRE PERIMETRAL
CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVi CODIGO BIP 40029862”, de acuerdo a lo estipulado en
las Bases Administrativas Generales y Especiales, asi como también de acuerdo a las

Especificaciones Técnicas, Aclaraciones y demds antecedentes que conforman el legajo de
la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos:

(Moneda nacional en nimeros) IVA Incluido

(Moneda nacional en palabras)
El Plazo Unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las
Bases Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman,
determinan y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de
este Proyecto, renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de
los estudios encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el
valor de la propuesta.

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 5
FORMULARIO PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL PUCHUNCAVI
CODIGO BIP 40029862”

REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI
1. | OBRAS PRELIMINARES _|UNI_ |CANT. |[P.UNITARIO | TOTAL
11 Instalaciones provisorias uni 3,0
1.2 Construcciones provisorias m?2 6,0
13 Cierre Provisorio m?2 385,6
1.4 Letrero de Obra gl 1,0
1.5 Demolicidn y retiro de escombros m3 38,8
1.6 Nivelacién y trazado m2 192,8
2. | OBRAS DE CONTENCION - ‘

2.1 Excavaciones m3 82,9
2.2 Muro de Contencién
2.2.1 | Preparacion de la subrasante m2 288,0
2.2.2 |Emplantillado m3 5,8
2.2.3 |Juntas de Dilatacidon ml 13,0
2.2.4 | Hormigdn m3 77,1
2.2.5 |Obras de Drenaje m2 192,0
2.2.6 |Enfierradura kg 3026,3
2.2.7 |Moldaje m2 130,1
2.2.8 |Compactaciony relleno m3 385,6
3. ALBANILERIA REFORZADA
3.1 Muros Albafiileria m2 288,0
3.2 Escalerilla kg 141,7
| ENFIERRADURAS PILARES Y
4. CADENAS -
4.1 Enfierradura pilares fe 10 mm kg 385,0
4.2 Enfierradura Estribos 8 mm kg 491,7
4.3 Enfierradura Cadenas 10 mm kg 627,1
4.4 Enfierradura Estribos 8 mm kg 399,7
4.5 Tensores Kg 713,8
5. MOLDAIJES PILARES Y CADENAS
5.1 Moldaje pilares m2 53,8
5.2 Moldaje Cadenas m2 50,8 a
6. HORMIGON CADENAS Y PILARES
6.1 hormigdn Cadenas m3 7,7
6.2 hormigdn Pilares m3 14,0
7. TERMINACIONES
7.1 Estuco m2 771,2
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Marmolina ’ m2 771,2
8. LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL '
8.1 Limpieza y entrega final gl 1,0
SUB- TOTAL
G. GENERALES 10 %
UTILIDAD 15%
TOTAL
IVA 19%
TOTAL
FIRMA DEL OFERENTE Puchuncavi a de de
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.- NOMBRESE las siguientes comisiones para las respectivas etapas administrativas de la
propuesta:

a.- Comision de apertura: Estard integrada por Director/a Secretaria de Planificacion,
Director de adquisiciones y Encargado/a Area Operativa.

b.- Comisiéon de Estudio y Evaluacién: Estard integrada por Director/a Secretaria de
Planificacién, Director de adquisiciones y Encargado/a Area Operativa.

.- ESTABLECESE que todos los integrantes de la Comisién creada en el numerando anterior,
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N°20.730, que regula el
Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluacién de la propuesta.

V.- PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el sistema de Informacién de compras y

Contrataciones de la administracion a cargo de la Direccién de compras y Contrataciones

. Publicas y llévese a cabo el procedimiento del llamado a Propuesta Pdblica, mediante
Publicacién en portal www.mercadopublico.cl.

V.- ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

|

ol

ARCOS MORALES URE
v ALCALDE

DISTRIBUCION:
1.- Alcaldia
2.- Administracidony Finanzas.

3.- Departamento de Adquisiciones
4.- Secplan '
5.-Dom

6.- Archivo del Proy o
MMU/JCGR/PQO/ /NAG/SPS/mjgv

Municipalidad de Puchuncavi
\' Avda. Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi - Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




