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DECRETO ALCALDICIO N 01859
PUCHUNCAVI, .| [ NOV. 2021

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: La necesidad de mejorar la infraestructura urbana de la comuna de
Puchuncavi , a través del proyecto "Mejoramiento Plaza Fe y Esperanza, comuna de Puchuncavi”;
Resolucion Exenta N28163 de fecha 12.10.2021, que aprueba proyectos y distribuye recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia; La Ley N2 19886 y su
reglamento sobre compras y contrataciones publicas; Sentencia de Proclamacion del Tribunal
Electoral V Regién de Valparaiso, de fecha 28.06.2021 que ratifica la eleccién del Sefior Alcalde;
Resoluciéon N2 06 de 2019 de Contraloria General de la Republica; y en ejercicio de las facultades que
me confiere la Ley N2 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades de la Republica en vigencia.

DECRETO

l.- APRUEBESE, las Bases Administrativas Generales y Especiales, y demas piezas sobre el
proyecto denominado, "Mejoramiento Plaza Fey Esperanza, comuna de Puchuncavi”, segtin texto
adjunto que forma parte integrante del presente decreto.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAV{”

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases norman la Licitacién que efectta la Municipalidad de Puchuncavi, para
contratar la ejecucion del proyecto "Mejoramiento Plaza Fe y Esperanza, comuna de Puchuncavi”.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas Generales, las Bases
Administrativas Especiales, Contrato, Especificaciones Técnicas y demdas documentos, seré facultad de
la Municipalidad de Puchuncavi a través de la Unidad Técnica, interpretar en la forma que mejor
beneficie al proyecto.

2.- OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Publica,

para la contratacion y ejecucién de las obras que se identifican en las presentes Bases Especiales y
Especificaciones Técnicas de la Propuesta.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrén participar en la licitacion los contratistas que se indiquen de acuerdo al anexo
establecido en las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta.
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4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

El proyecto materia de las presentes Bases se contratard a través del sistema de suma alzada,
sin reajuste y su cancelacion se hara en la forma indicada en el NGmero 15 de este instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo, en la que el
valor del producto de las distintas etapas es inamovible, sin que proceda, en consecuencia, cancelar
mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende al total de la obra objeto del mismo, asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye ademads, el valor de los proyectos,
permisos, recepciones municipales, aportes y derechos a los servicios respectivos, segun corresponda,
tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y en general y sin que la
enumeracion sea taxativa, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el precio de las obras no incluird ningun tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u otros servicios
y, en consecuencia, dichos aportes seran de cargo del contratista.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun
corresponda:

A) Las presentes Bases Administrativas Generales.

B) Las correspondientes Bases Administrativas Especiales.

C) Las Especificaciones Técnicas, planos y anexos.

D) La ley General de Urbanismo y Construccionesy su Ordenanza General.

E) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

F) Las aclaraciones o modificaciones, efectuadas a través del Portal Mercado Publico si las hubiere.
G) Los documentosy antecedentes de la propuesta adjudicada.

H) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la
previsién social, el contrato de trabajadores y los demds aspectos que digan relacién con el desarrollo
de una obra de construccién o provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente
conocidos por parte del contratista, segtin corresponda.

6.- PLAZO DE EJECUCION

Las obras deberdn ejecutarse en el plazo méximo que se indica en las Bases Administrativas
Especiales, el que se contard desde la entrega de terreno. El plazo se indicara en dias corridos.

7.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los oferentes la determinacién de las medidas y célculos de las cantidades
de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demas antecedentes técnicos
proporcionados en las presentes bases por la Unidad Técnica.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los oferentes deberan a través del
Portal Mercado Publico solicitar las aclaraciones pertinentes a la Unidad Técnica, en los plazos que
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se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Técnica podra rectificar aclarar o modificar
estas Bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Técnicas y los demds antecedentes que
formen parte de la licitacion, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas bases y/o
del contrato de obra respectivo, y seran informadas por el Portal Mercado Publico a todos los
interesados que estén participando de la Licitacion.

8.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y GARANTIAS
8.1.- DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de presentar la oferta significa la aceptacion por parte del proponente de las
presentes Bases y de todos los antecedentes que la acompafian.

Las propuestas se presentardn a través de la pagina www.mercadopublico.cl anexando los
documentos segun corresponda.

Todos los antecedentes serdn presentados escritos a mdquina o por impresora, original, en
idioma espafiol, sin enmiendas ni borrones, ni frases manuscritas y firmados por el representante legal
de la empresa. Se podran exceptuar de ser firmados por el representante legal del proponente los
originales de los documentos bancarios.

El oferente deberd considerar en su oferta, todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, planos, Bases
administrativas y demds antecedentes que acompaiien la licitacion.

Los planos, presupuestos y especificaciones técnicas contenidos en la propuesta técnica, se
referirdn solamente a las partidas que el proponente ofrece ejecutar. En caso de que el proponente
considere agregar partidas, deberd dejarlo claramente establecido en la oferta. En todo caso estas
modificaciones no podran significar de manera alguna un cambio en la concepcién general de la obra o
su alcance.

8.2.- CALENDARIO DE LA PROPUESTA
Sera detallado en la publicacién del presente llamado a licitacién, el cual se hard a través del

Portal www.mercadopublico.cl. Sin prejuicio de lo anterior, la unidad técnica podra modificar los
plazos de la licitacién, lo que debera ser informado a todos los oferentes por el mismo Portal.

8.3.- PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES

Las ofertas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl

Los antecedentes presentados deberan permitir la completa revision y comprensién de los
proyectos ofertados. Los antecedentes deberan concordar entre si.

El proponente debera ingresar, el dia y hora indicada en el Portal www.mercadopublico.cl
los antecedentes en las carpetas de Anexos Administrativo, Anexos Técnicos y Anexos Econdmicos,
segun corresponda:
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8.3.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Fotocopia de la cédula de identidad o RUT, segun se trate de persona natural o juridica.

Fotocopia del RUT del representante legal.

En caso de tratarse de persona juridica, copia de la inscripcion del extracto de constitucion de la
sociedad en el Registro de Comercio y certificado de vigencia de la constitucién de la sociedad
emitido por el Conservador de Bienes Raices con una antigliedad méaxima de 30 dias al momento
de la apertura de la licitacion.

Documento que acredite la personeria del representante legal del oferente o del que comparece
en sunombre.

Certificado de antecedentes comerciales (Dicom o Camara de Comercio) con una antigliedad
madxima de 30 dias al momento de la apertura de la licitacion.

Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superior) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias. En
caso de una UTP este documento deberd presentarse por cada integrante.

Certificado Dicom Laboral o Certificado de la Direccién del Trabajo con una antigliedad maxima
de 30 dias al momento de la apertura de la licitacion.

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unién Temporal, suscrito por los
integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las obligaciones
que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante o Apoderado comun,
con poderes suficientes.

Formulario 22 y 29 y balances de la empresa de tal manera de verificar si la Empresa se
encuentra en Movimiento dentro de los Gltimos 5 afos.

Copia de boleta de Seriedad de Oferta, con fecha de emisién y envio anterior a un dia habil
inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la propuesta, junto con copia del respectivo
comprobante de envio al departamento SECPLAN de la Municipalidad de Puchuncavi.

NOTA: En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacién de personas naturales y/o juridicas,

cada persona que forme parte de esta union DEBE presentar TODOS los documentos solicitados
para la Oferta Administrativa.

8.3.2 ANEXOS TECNICOS

Se deberdn presentar obligatoriamente en formato establecido por la Municipalidad

A.

Identificacion del oferente; se indicara el nombre de la propuesta, nombre del oferente,
direccién, domicilio y firma del representante legal del oferente y deberdn contener todos los
antecedentes solicitados por el Mandante. (Anexo N2 1)

Curriculum vitae de la empresa o persona natural (experiencia del proponente en
obras debidamente comprobadas)

Curriculum vitae del profesional a cargo de la obra (experiencia del proponente en obras
debidamente comprobadas) y Certificado de titulo
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D. Declaracién jurada en que el oferente declare estar en conocimiento de las caracteristicas
generales del terreno en que se ejecutara la obra, de su situacion legal, de los antecedentes
que forman parte de esta propuesta, conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica
haya enviado en relacion al proceso de licitacién y que acepta ésta en todas sus partes asi
como la facultad privativa del Mandante de adjudicar la obra (Anexo N2 2).

E. Flujo de caja: Se especificaran claramente los estados de pago y el anticipo, si lo hubiere,
debera existir concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de caja (no debe ser generalizado,
debera ser desarrollado de acuerdo al itemizado, considerar retenciones)

F. Carta Gantt, sefialando cada una de las partidas que contiene el itemizado del
proyecto.

G. Declaracién Jurada con la relaciéon de las obras contratadas y/o en ejecucion, en los ultimos 5
afnos, sefialando los montos de cada uno de los contratos, m2 construidos, el contratante y la
comuna (Anexo N93), se acreditard mediante Recepcién provisoria o definitivas o Certificados
emitidos por el contratante ya sea, Publico o Privado, con la respectiva firma y timbre.

H. Carta compromiso simple, en que el Profesional a cargo se compromete con la
ejecucién de la obra completa hasta su Recepcion Final sin Observaciones. Debiendo estar
con permanencia exclusiva en obra (formato libre).

El Profesional ofertado no podra ser cambiado durante la ejecucién de la obra, de solicitar cambio,
el municipio podra resciliar el contrato u adjudicacion, por cuanto, se evalué una experiencia
determinada para dicho profesional.

. Plan de Manejo que se utilizard, respecto al COVID19, considerando como minimo las
directrices sefialadas en Bases Administrativas Especiales.

Cabe sefialar que el Profesional de Obras que designe el Contratista sera el
responsable administrativo y técnico de la Obra, con cardcter de “RESIDENTE EN OBRA”, el
cual tendrd directa relacion con la Inspeccién Técnica que el Municipio designe para su
fiscalizacién.

8.3.3 ANEXOS ECONOMICOS

1. En el anexo oferta econdmica, se indicara el monto a ofertar IVA incluido, ademas del plazo de
ejecucion de las obras en dias corridos, firmados por el representante legal (Anexo N2 4).

2. Presupuesto detallado por partida y coherencia con el monto ofertado, consignando la cantidad
de obra, precios unitarios, y el precio total, en pesos, gastos generales y utilidades que contempla
el proyecto (Anexo N2 5).

De acuerdo al concepto de suma alzada, si el municipio entrega un itemizado con distintas partidas y
cubicaciones para ellas, se debe estimar que esta informacidn es solo referencial, por cuanto esta la
instancia de una visita a terreno en la que cada oferente debe tomar constancia y revisar
condiciones reales del proyecto y emplazamiento. Asumiendo en su oferta todo aquello que no este
contemplado por itemizado, et o planos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera de bases.
Las cubicaciones no podran ser menor a las cantidades del itemizado, pero pueden ser mayores, de
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acuerdo a la cubicacién que se realice.
8.4.- DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantia no podrdn ser tomadas por un tercero, a excepcion que dicho
tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se estd presentando a la
propuesta, cuya identificacion debe coincidir con la indicada en los documentos entregados por la
empresa.

8.4.1 De la Seriedad de la Oferta

Para garantizar la presentacién y seriedad de las ofertas, cada proponente debera
entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento
permitido en la Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a 30 dias, a la orden
de la Unidad Técnica, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas
Especiales.

Los interesados deberan enviar por medio de carta certificada, servicio de correo privado
dirigido a la SECPLAN (secplan@munipuchuncavi.cl) de esta Municipalidad ubicada en Av.
Bernardo O’Higgins N°70, o entrega en Oficina de Partes de esta Municipalidad, la garantia
bancaria correspondiente, la que debera tener una fecha de emisién y envio anterior a un dia
habil inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la propuesta. Ademas debera adjuntar en
los anexos administrativos de oferta, copia de la boleta de garantia y del respectivo comprobante
de envio, de no presentar estos antecedentes se bajara puntaje en criterio cumplimiento de
requisitos formales.

La Garantia bancaria serd restituida una vez que se haya firmado el contrato
con el oferente adjudicado a aquellos proponentes no favorecidos, la garantia sera devuelta
a partir del primer lunes siguiente mediante el ingreso de una solicitud por escrito en
la oficina de parte de la Municipalidad de Puchuncavi.

Esta garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a. Siel proponente se desiste de su oferta.
Si el proponente no concurriera a la firma del contrato respectivo.

Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y la garantia para responder por eventuales acciones en virtud
de la ley de subcontratacién, por la responsabilidad solidaria municipal del contratista por
prestaciones laborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra,
que se establece en las presentes bases.

d. Si no entregaréa los antecedentes solicitados por la Comisién Evaluadora como

complementacién o aclaracion de su oferta.

8.4.2 De Fiel Cumplimiento de Contrato

El proponente contratado debera entregar al momento de la firma del contrato, una Boleta
de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, esta
serd endosable pagadera a 30 dias, con las especificaciones sefialadas en las Bases Administrativas
Especiales, con la finalidad de garantizar la buena y oportuna ejecucién de la obra.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacién de especificaciones o por atrasos
justificados de parte del contratista, se deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se
deberan modificar las fechas de vencimiento de la Garantia bancaria en igual cantidad de dias del

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

aumento de plazo. En caso que exista modificacion del contrato y esto implique modificacién de los
montos de inversién, la garantia bancaria deberd ser modificada con el objeto de mantener el
porcentaje establecidos en las Bases Especiales. Sélo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se
aceptara una boleta complementaria a la original.

Esta Garantia bancaria podra hacerse efectiva por parte del Mandante si se detectara fallas
en la obra o en las especies adquiridas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida
en el Cédigo Civil.

Esta Garantia bancaria sera restituida una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra, sin
observaciones, previa entrega de la Garantia por la correcta ejecucién y buen comportamiento de la
obra.

8.4.3 De Correcta Ejecucion y de Buen Comportamiento de la Obra.

Para recibir el Gltimo Estado de Pago y al momento de la Recepcién Provisoria de las Obras, el
Contratista deberd entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta de Garantia, Vale vista o
cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a
30 dias con las especificaciones sefialadas en las Bases Administrativas Especiales.

Esta garantia sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcion Definitiva de las Obras.

Esta garantia bancaria podrd hacerse efectiva por parte del Mandante, si se detectaran fallas en la obra,
0, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a lo
dispuesto por el Cédigo Civil.

8.4.4 Para responder por eventuales acciones en virtud de la ley de subcontratacidn, por la
responsabilidad solidaria municipal del contratista por prestaciones laboralesy previsionales
adeudadas a sus trabajadores adscritos a la obra.

El proponente contratado deberd entregar, en un plazo maximo de 10 dias después de la
suscripciéon del contrato, una Boleta bancaria de Garantia o Vale vista endosable pagadera a 30
dias con la glosa sefialada en las Bases Administrativas Especiales, para responder por eventuales
acciones en virtud de la ley de subcontratacién, por la responsabilidad solidaria municipal del
contratista por prestaciones aborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos a la
obra.

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

A. Elingreso de los antecedentes para ofertar y Apertura electrénica de las Propuestas se llevardn a
cabo en el dia y hora que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

B. lLa Comision de Apertura efectuard la Apertura Electréonica de acuerdo al
procedimiento establecido por el portal www.mercadopublico.cl.

C. Lla Unidad Técnica rechazara aquellas ofertas que no incluyan los documentos en la
forma indicada en las presentes Bases. Podrd, sin embargo, admitir aquellas que presenten
defectos de forma, omision o errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre
cuestiones de fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes.
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D. Se utilizarad solamente el Acta de Apertura Electrénica.
10.- EVALUACION DE LA PROPUESTA.
La Comision de la licitacion estara integrada por los siguientes funcionarios Municipales:

- Director/a Secretaria Comunal de Planificacién

- Director de Adquisiciones
- Director Area Operativa

Las propuestas seran evaluadas por la Comisién de Estudio y Evaluacion de la licitacién, quien
propondra la adjudicacion o rechazo de ellas, mediante un Informe de Adjudicacién.

La evaluacidn de las propuestas se realizard mediante la aplicacion de la siguiente pauta:

a. La pauta de evaluacién, con su correspondiente ponderacién y férmula de célculo seré fijada en
las Bases Administrativas Especiales.

b. La comisién evaluadora podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecién de las bases y de igualdad de los oferentes.

c. La Unidad Técnica podrd rechazar todas las ofertas, previa conformidad del Mandante,
cuando ninguna de ellas satisfaga el propdsito de la Propuesta o cuando sea evidente que no
ha existido competencia o haya habido colusion.

d. Toda la informacién falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por el oferente a
través del portal www.mercadopublico.cl y que la Comisidén le requiera, serd constitutiva de
dolo y los eliminard por este hecho de participar en la propuesta.

e. Losantecedentes no seran devueltos al proponente.

Desde que su oferta es abierta, el Proponente queda Obligado a mantener su Monto durante
los 60 (sesenta) dias habiles siguientes a la fecha de apertura. Si transcurrido dicho plazo no se
adjudicara la Propuesta, el Oferente queda libre de todo compromiso.

Toda discordancia interpretativa u omisién respecto de las Especificaciones Técnicas del
proyecto, asi como de las presentes bases, serd resuelta de plano por la Unidad Técnica.

Si posterior a la apertura electrénica y a juicio de la Comisién Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los proponentes requieren ser aclarados o complementados, la Comisién
podra solicitarle que los complemente o aclare.

El requerimiento de los antecedentes antes sefialados se hard a través del Portal
www.mercadopublico.cl, los cuales no podrén alterar la oferta econdmica, asi como tampoco podran
vulnerar los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberan ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl o a través de
la SECPLAN, a mads tardar dentro de los dos dias habiles siguientes a la notificacién de la solicitud de los
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antecedentes. Si el proponente no ingresa los antecedentes solicitados en el plazo sefialado, se
entendera que ha desistido de su oferta.

11.- INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

La Comisién Evaluadora de la Licitacion presentard un informe detallado sobre el analisis y
comparacion de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccion de
la propuesta evaluada como la mas conveniente, el que se presentard a la Sr. Alcalde para su
conformidad, quien decidira finalmente.

12.- RECLAMOS DEL OFERENTE

Al presentarse a la Propuesta, el oferente renuncia automaticamente a cualquier reclamo
contra la Municipalidad de Puchuncavi, que pudiera suscitarse con motivo o como consecuencia de su
decision sobre las evaluaciones de las ofertas.

13.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta serd resuelta por la Municipalidad de Puchuncavi mediante la dictacion del
respectivo Decreto Alcaldicio.

La Municipalidad, podrd rechazar todas las ofertas sin expresar causa y sin que los
proponentes puedan pretender indemnizacion alguna por este hecho.

En casos muy especiales el Mandante podra desestimar todas las propuestas presentadas y
proceder a anular la licitacion. Posteriormente tal decision serda comunicada a los oferentes sin
necesidad de explicacién de causa. En este caso y si correspondiera, se efectuard una nueva licitacion
que se ajustarad a las disposiciones establecidas en el procedimiento ya descrito.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta serd declarada desierta. En esta
situacion, se efectuard una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en estas Bases.

La notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, serd a través del Portal
www.mercadopublico.cl y se entenderd realizada después de 24 horas de su publicacién en el Portal.

14.- DEL CONTRATO

Celebraran el contrato

a. El contratista que ejecutara las tareas necesarias para materializar las obras, hasta su total
finalizacion de acuerdo a las presentes Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas
Especiales, las Especificaciones Técnicas, Planos, y demdas documentos adjuntos.

b. La Municipalidad de Puchuncavi quien gestionara el pago al contratista del precio convenido

de acuerdo a lo ofertada en el proceso licitatorio y a lo sefialado en las Bases Administrativas Especiales,
a través de estados de pago.

' El proponente adjudicado tendra el plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de
notificacién de la adjudicacién, para suscribir el contrato de ejecucién del proyecto.

To<_105 los gastos del contrato que se originan por su celebracidn, escritura publica, serdn de
cargo exclusivo del contratista.

_________________________ - Municipalidad de Puchuncavi
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El precio del Contrato correspondera al sistema de Suma Alzada sin rejaj.uste, sin in.tereses de
ninguna especie, el que incluira el costo de los aportes y/0 derechos a los serwcno:s respectivos, pagos
de honorario, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi Icomo todo gasto
adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o causa de él.

Si por causa imputable al oferente adjudicado el contrato de ejecucion qe las obras ,no
se suscribiera dentro del plazo indicado en las presentes Bases, la Unidad Técnica proc.e(.iera?’a
hacer efectiva la Boleta de Garantia de la Seriedad de la Oferta, y sin llamar a nueva licitacion
proponer adjudicar a los otros proponentesen el orden en que hubiesen sido evaluados.

15.- ESTADOS DE PAGO

En las Bases Administrativas Especiales, s€ detalla el sistema adoptado como sistema de pago
del valor contratado.

Se adoptara el sistema de Estados de Pago por avance fisico, en cada Estado de Pago se
retendra un 10% (diez por ciento) de su valor; dichas retenciones caucionaran el fiel cumplimiento
de lo contratado y seran devueltas después de haber efectuado la Recepcion Provisoria de la obra,
con la aprobacién de la Inspeccion Técnica.

Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccion Técnica cuando efectivamente se haya
ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago.

El contratista deberd presentar los siguientes antecedentes en cada estado de pago:
a. Carta solicitud.

b. ltemizado con el avance real de la obra al dia de la presentacion del estado de pago, el cual debe
considerar el avance en términos porcentualesy en moneda.

c. Caratulade estado de pago

d. Contrato de Ejecucion de Obra; en el caso que hubieren obras subcontratadas también
deberan acompafiar lo indicado en la letra d, e y f de este punto.

e. Fotocopia de las planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se€
han desempeifiado en la obra, cuando corresponda.

f Listado de trabajadores que se desempefian en la ejecucion de la obra y sus
correspondientes contratos.

g?rrglcflfgdc:) de. cmfr?zlirl‘niento de obligaciones laborales y provisionales F-30-1, emitido por la
n Provincial del Trabajo en el que conste i :
: que no existen deudas laborales y previsio

. nal
del Contratista con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucion de estayoira F

Una vez recepci i i
pcionados y revisados por la unidad técnica los antecedentes anteriormente

mencionados, se entrega la Factura a no
ados, mbre de la Municipali i
con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270 Puchuncpav;dad e iy

Tratand alti
ose del ultimo Estado de Pago, se debera acompaiiar lo siguiente

a. Unejempl i6
jemplar del Acta de Recepcidn Provisoria, sin observaciones

............................................................................. Municipalidad d
- LAunicipalidad de Puchuncavi
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b. Certificado de Direccién Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
c. Ademds deberd entregarse el set de fotos, estipulado en el punto 15 de las presentes Bases.
El monto de dicho estado de pago no debera ser inferior al 10% del monto del contrato.

Los estados de pago seran firmados por el Contratista y revisados por la Unidad Técnica quien
los visara si correspondiera.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste debera, ademads:

a. Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Unidad Técnica del proyecto, a fin de
comprobar el desarrollo del disefio y su eficiente ejecucion.

b. Remitir a la Unidad Técnica de la Obra la némina del personal contratado que trabajaré en el
proyecto indicando nombre completo, ocupacién y domicilio. Esta némina deberd ser enviada dentro
del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de iniciacién.

c. Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de la Obra, quien sera el nexo
entre el contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser
desempefiada por el Jefe de Obra (serd el mismo presentado con curriculum en los antecedentes
técnicos).

d. Reemplazar al Responsable Técnico de la Obra, cuando la citada Inspeccién Técnica estuviere
disconforme con su desempefio.

e. Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra el cual sera visado por la Inspeccién Técnica y
estard destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes,
ademads sera causal de multa el incumplimiento de este.

f. Colocar el letrero en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la ITO de la Unidad
Técnica, dentro del plazo de 5 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo que le serd
entregado.

g. Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine la Inspeccién Técnica y hacer
entrega de los respectivos certificados.

h. Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hard la ITO de la

Unidad Técnica. Serdn también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de
garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de

Recepciones Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

i. Entregar en cada estado de pago, un set de 10 fotografias en colores de 12 x 18cm., que
muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras.

j- Al término de las obras, el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombrosy obras provisorias, dejando limpio terreno y construcciones.

k. Seran también obligacién del adjudicatario mantener vigentes las boletas de garantia de los distintos
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periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes actas de recepciones Provisoria y Definitiva,

segun le instruya oportunamente el Inspector Técnico y segun lo indicado en las presentes Bases. Las
Boletas deberdn ser sustituidas 15 dias antes del vencimiento de ésta cuando corresponda.

I. Mantener actualizada la programacién de la obra en una Carta Gantt.

m. Cumplir con las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, asi como las comerciales
contraidas con motivo de la ejecucion de la obra.

n. En general, cumplir con todas las obligaciones que establezcan las leyes, reglamentos y normas
vigentes que sean aplicables a la presente obra.

17.- MULTAS

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista debera pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

b. Porincumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario debera pagar una multa de 1 por mil del
valor total contratado, por cada infraccion.

c. Si durante la ejecucién de la obra. El ITO detectare atraso superior al 15% de acuerdo a lo
planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicara una multa de 1 por mil del valor total

contratado por cada dia de atraso.

d. Por cada dia de atraso, contado desde que se termina el aumento de plazo aprobado por
Direccion de Obras, de acuerdo a lo sefialado en punto 12 BAE. Se aplicard una multa de 4 por
mil del valor total contratado por cada dia de atraso.

e. Incumplimiento del equipo profesional ofertado en Antecedentes Técnicos.

f. Las multas seran informadas por el Inspector Técnico.

g. Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontard del ultimo
estado de pago y de las retenciones.

h. Para efectos de pago de multas se considerara el plazo efectivo de ejecucion de la obra.

17.1.- APELACIONES DE LAS MULTAS

a. Eladjudicatario tendrd derecho a apelar a las multas y las observaciones que se le formulen.

b. Las apelaciones se interpondrdn por escrito en un plazo maximo de 48 horas de la respectiva
notificacién, en carta dirigida y presentada a la Unidad Técnica, sefialando en forma precisa las

razones técnicas o su disconformidad al respecto.

c. Si el adjudicatario comprueba que las deficiencias o retrasos obedecen a problemas de fuerza
mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podra dejar sin efecto la sancién.

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS
18.1.- RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras, el Contratista deberd comunicar el hecho por escrito a la
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Inspeccidon Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompaiiando los siguientes
antecedentes.

a. Comprobantes que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes por consumo de agua. Estos
comprobantes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se encuentren en la obra,
incluso aquellos correspondientes a arranques provisorios.

b. Comprobantesde la Empresa de Electricidad que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes
por consumo de electricidad.

c. Librode obras.

d. Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales, emitido por la
Inspecciéon del Trabajo que certifique que no registra reclamos, multas administrativas ni
denuncias por incumplimiento de legislacién laboral.

e. Certificados laboratorio mecanica de suelos y otros solicitados por la I.T.O. (si procede).
f. Engeneral, todos los antecedentes que la I.T.O. estime pertinente.

El contratista tendrd un plazo méximo de 30 dias para acompafiar a la recepcidn provisoria los
certificados indicados.

Las obras serdn recibidas por una Comisién determinada por la ITO.

La Inspeccidn Técnica deberd constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de recibida la
solicitud del contratista y debera verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas
disposiciones contractuales. Se levantard un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se
hardn las observaciones fijandose plazo para subsanarlas.

Si de la Inspeccion de la Obra que haga la Inspeccion Técnica, resulta que los trabajos no estédn
terminados o0 no estan ejecutados en conformidad a las especificaciones técnicas y/o planos, o se ha
utilizado materiales defectuosos o inadecuados, no se dara curso a la recepcidn provisoria y deberd
elevar un informe detallado de la Unidad Técnica, fijando un plazo para que el contratista ejecute los
trabajos o reparaciones que la Inspeccién Técnica determine.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado
y a conformidad de la Unidad Técnica, ésta podrd llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por
cuenta del contratista con cargo a la garantia y retenciones, dejando constancia del hecho, sin perjuicio
de la sancién que se resuelva aplicar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcién provisoria, fijandose
la fecha de término de la obra. Se levantara un Acta de Recepcidn Provisoria en el mismo terreno.

En ningun caso podréd el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutado por un subcontratista.

En el Acta de Recepcidn Provisoria consignara, entre otros puntos:

a) Fecha Entrega de terreno

b) Aumento de plazo (si correspondiere) de término de las obras.
¢) Aumento de obras
d) Fecha de término contractual
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e) Monto total del contrato
f) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones

g) Dias de atraso

h) Multas desagregadas por causales
i) Fecha de término efectivo
j) Fecha de recepcién definitiva

El plazo efectivo de ejecucion de la obra serd el ofertado por el contratista en el proceso
licitacién para la ejecucion de ésta mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por
la Inspeccién Técnica.

El Acta de Recepcidn Provisoria se firmard por el Contratista y por la Inspecciéon Técnica;
entregando una copia del acta al contratista.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos en la obra, producto de mala ejecucién o uso de materiales defectuosos, o
distintos a los especificados o de otra calidad, la Unidad Técnica debera instruir al Contratista por
Oficio, (enviado por algin medio que certifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo
para resolver estos problemas, los que el contratista deberd resolver a su entero cargo y costo.
Si éste se negara o no resolviera los problemas en los plazos establecidos, la Unidad Técnica
debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, a partir del segundo dia
posterior al vencimiento del plazo otorgado.

El cobro de la Boleta de Garantia, una vez solicitado tendra caracter de irreversible.

18.2.- RECEPCION DEFINITIVA

Después de transcurridos 365 dias corridos desde la fecha de Recepcién Provisoria, la
Municipalidad y/o una Comisién opcionalmente designada por ésta, inspeccionard la obra. En caso de
no encontrar reparos levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra.
Esta Acta deberd ser suscrita por la Municipalidad y/o los miembros de la Comisién Receptora
presentesy el Contratista.

Si la Municipalidad y/o la Comisidn tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de
construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejar constancia
de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar esos reparos u observaciones, a su costo, dentro del
plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccion que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de Recepcidn Definitiva.

Aprobada la recepcidn definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte de la
Unidad Técnica y cumplida estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente.

19.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que existan razones fundadas por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito y que se funden en causas ajenas al contratista y cuenten
con la previa aceptacion de la Unidad Técnica, previa solicitud formal del contratista.

En el evento anterior, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles, a
prorrogar la vigencia de la Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato en el nimero
de dias en que se haya ampliado el plazo de ejecucion, segun el caso.
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20.- TEﬁMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
20.1.- TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD TECNICA:

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya fondos
disponibles para llevarlo adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la Unidad Técnica. El
aviso sobre el particular deberd ser comunicado por escrito al contratista con una anticipacion de 30
dias corridos.

20.2.- RESCILIACION:

Corresponde resciliar un contrato cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el Contratista
deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte interesada en
resciliar deberd formular una presentacion por escrito y la otra parte, aceptarla o no. Se perfeccionara
esta resciliacion mediante resolucién o acuerdo de la misma autoridad que adjudicé el contrato.

21.- RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedard resuelto por disposicion de la Municipalidad si:

El contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista.

El contratista, por causa que le sea imputable no inicia la ejecucién de las obras en un plazo de 15
(quince) dias corridos a contar de la fecha del contrato.

d. Si paraliza la ejecucién de las obras por mas de 10 (diez) dias corridos, salvo justificacion de la
Inspeccidn Técnica.

No acata drdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica.

El contratista no suscribe el contrato en los plazos y condiciones establecidas.

Las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.
Por modificacidn o alteracion de las obras sin la debida autorizacion.

Por traspaso, a cualquier titulo del contrato de ejecucion de las obras.

Si el contratista demostrara incapacidad técnica para terminar los trabajos.

En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.

El contratista perderd como sancién, tan pronto como se ponga término anticipado al contrato,
por lo menos el 25% del valor de las garantias que avalen su cumplimiento.

o o

— AT T T@E 0

22.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista se procederd a la liquidacién anticipada del contrato y
si existiera saldo a favor se girard a los herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcidn de finiquito.

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases dard derecho a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacién, adjudicar las etapas
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en el
orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes
del caso.

23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios
que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de recepcién provisoria
de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas
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BASES ADMINISTRATIVAS
FE Y ESPERANZA, COMUNA

"MEJORAMIENTO PLAZA

1.- GENERALIDADES

1.1.- DE LAUNIDAD TECNICA.

La Unidad Técnica designada para la ejecucion de este proyecto es el Departamento de Obras

de la Municipalidad de Puchuncavi.

1.2.- DEL MANDANTE.

El Mandante para la ejecucion de este proyecto es la Municipalidad de Puchuncavi.
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NO PODRAN CONTRATAR:

s

e Personas naturales o juridicas que tuvieran demandas laborales por las cuales la municipalidad
deba responder solidariamente o subsidiariamente ante los tribunales.

* Personas naturales o juridicas que tengan deudas pendientes con la Municipalidad de Puchuncavi.

4.- FINANCIAMIENTO

El proyecto sera financiado a través de Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

Monto disponible Financiamiento: $ 25.988.689.- (IVA Incluido)

5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial disponible es la suma de $ 25.988.689.- (veinticinco millones
novecientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve pesos) IVA incluido.

Se recuerda a los participantes que las ofertas en el portal electrénico no incluyen IVA, no asi
en la documentacion exigida en los anexos de la propuesta.

La oferta NO PODRA SER MENOR QUEEL 98% MAXIMO TOTAL DISPONIBLE, de ser asi sera
evaluado con puntaje minimo.

6.- DE LA ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES

Los detalles de las Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos de Arquitecturas y demas documentos se entregardn a través del
Portal www.mercadopublico.cl en la fecha de publicacién de la Propuesta.

Cabe sefalar que el monto de la oferta ($) que realice el Proponente, debe coincidir con lo
consignado en el portal de www.mercadopublico.cl y en formulario de Oferta Econémica. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumird como oferta oficial lo consignado
en el portal del mercado publico.

Asimismo es importante recordar que el sistema del Mercado publico acepta solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir IVA.

7.- DE LA VISITA ATERRENO

La visita de terreno tendra caracter de obligatoria, la fecha y la hora se indicara en ficha
de licitacién, podrd asistir un representante de la empresa a la visita, una persona no podra
representar dos empresas, deberan inscribirse en un acta en Secretaria Comunal de Planificacién que
se cerrara a la hora indicada en el portal.

8.- DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Las consultas que los interesados en participar deseen formular acerca de la licitaciéon deberdn
efectuarlas a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl, de acuerdo a las fechas indicadas en el
portal Chilecompra.

Municipalidad de Puchuncavi
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No se aceptaran consultas formuladas por otro conducto.

La o las respuestas @ las consultas y/o aclaraciones seran publicadas en el mismo Portal
www.mercadogublico.c\.

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
La recepcion de los antecedentes s€ realizaré el dia y la hora sefialados en el portal

www.mercadogublico.cl. Cabe sefialar que las ofertas ingresadas  €n el portal
www.mercadopublico.cl, ce abriran en el mismo portal y en la forma indicada en las Bases
Administrativas generalesy Bases Administrativas Especiales.

Las empresas que no den cumplimiento con lo establecido en este punto, N0 podran participar
enesta propuesta.

10.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA.
10.1.- DELA SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistirda en una Boleta de Garantia, Vale vista 0O cualquier instrumento permitido en
la Ley de Compras publicas, esta sera endosable pagadera 2 30 dias, equivalente @ $ 80.000,
extendida a nombre del mandante, con una vigencia de 60 dias corridos @ contar de la fecha de
apertura de la propuesta. La boleta de seriedad de la Oferta deberd ir a nombre de la
Mun'\cipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6, con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins Ne70,
puchuncavi. Deberd indicar:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA, DELA PROPUESTA:
"ME.IORAMlENTO PLAZAFEY ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVi"

10.2.- DEFIEL CUMPLlMlENTO DE CONTRATO:

Consistira en una Boleta de Garantia, vale vista O cualquier instrumento permitido en la
Ley de Compras publicas, esta serad endosable pagadera @ 30 dias, por una suma equivalente al 5%
del monto total contratado y con una fecha de vencimiento jgual 1a fecha ofertada del término de
obra, mas 60 dias corridos sobre dicha fecha, extendida @ nombre del Municipalidad de Puchuncavi,

RUT N2 69.060.800-6. Debera indicar:

PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLlMlENTO DE CONTRATO, DELA PROPUESTA:
"MEJORAM\ENTO PLAZAFEY ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVi"

En el Evento qué se autorice aumentos de plazos los contratistas deberan renovar la Boleta
de garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado. Esta
garantia sera devuelta una vez hecha la recepcion provisor'\a, sin observaciones, previa entrega de
los documentos de garantia pancaria por buen Comportamiento de la misma.

10.3.- DE CORRECTA EJECUClON Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista O cualquier instrumento permitido en la
Ley de Compras publicas, estd sera endosable pagadera 3 30 dias, por und suma equivalente al
3% del monto total contratado y con una vigencia jgual a la fecha de recepcion definitiva, mas 30
dias, extendida a nombre del Municipa\idad de Puchuncavi, RUT N¢ 69.060.800-6.

Debera indicar:

Municipalidad de puchuncavi  —
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PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA,
"MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAV|”

10.4.- PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE
SUBCONTRATACION, POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONTRATISTA POR

PRESTACIONES LABORALES Y REVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA
OBRA.

Consistird en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de
Compras Publicas, esta sera endosable pagadera a 30 dias, por un valor total equivalente al 5%
del valor del contrato, extendida a nombre de la Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6,
con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270, Puchuncavi, con una vigencia igual a la fecha de
recepcidn provisoria, mds 180 dias. Debera indicar:

PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE SUBCONTRATACION,
POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONTRATISTA POR PRESTACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA OBRA.

En el Evento que se autorice aumentos de plazos el contratista debera renovar la Boleta de
garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado.

11.- FORMA DE PAGO.

Se consideran Estados de pago por avance de obras, en que el monto de cada Estado de Pago
correspondera al avance fisico y financiero de la obra.

La Factura correspondiente a los Estados de Pagos seran emitidas a:

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION : BERNARDO O'HIGGINS N2 70
RUT :  69.060.800-6

12.-PLAZO Y AUMENTOS DE OBRA
El plazo maximo para la ejecucion de las obras sera ofertado por los distintos oferentes.

El plazo para la ejecucién de la obra, se contara desde la fecha de la entrega del terreno. El
plazo de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica, no podra superar los diez dias habiles
desde la firma del contrato.

En el caso de considerar obras extraordinarias no consideradas en el proyecto, el ITO debera
realizar un informe fundado estableciendo las causales y necesidades de generar este aumento,
respaldado con antecedentes técnicos y presupuestarios necesarios para que puedan ser aprobados
por la entidad correspondiente (Gore, Subdere, Municipalidad). Estos antecedentes deben ser
ademads incorporados en el libro de Obras.

Para el caso de aumentos de plazo de ejecucién de las obras, que consideren causales o
imponderables establecidos en las Bases del proceso de Licitacién, se establecera que la solicitud de
aumentos de plazo para la ejecucion de la obra debe ser claramente fundada, y tener una causal clara
y demostrable por el contratista, quien a través de un oficio que detalle la causa de la solicitud, pedira
a la municipalidad la posibilidad de aumentar los plazos de ejecucion, situacién que serd verificada

Municipalidad de Puchuncavi
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13.- DE LA INSPECCIGN TECNICA DE LA OBRA

. ”No obstante, el contratista deberd disponer en la obra, un responsable técnico de la
ejecucion de los trabajos, quien, ademads, serd el nexo del contratista con la Unidad Técnica. En
e’l C?SO de obras cuyo contrato supere las 500 UF, el responsable técnico debera ser un profesional
tecnico, en obras que superen las 1000 UF el responsable técnico debers ser un profesional Arquitecto
Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor, habilitado legalmente para el ejercicic;
profesional en Chile, quien debers presentar ante la Unidad Técnica fotocopia de su patente
profesional al dia y certificado de titulo, este profesional no podrd ser evaluado en mas de una
licitacion. De presentarse a més de 1 licitacién en esta comuna deberd presentar en su oferta un
profesional distinto por cuanto se exige permanencia exclusiva en cada obra.

Si el ITO detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podr exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el avance de la obra y dar cumplimiento a la
carta Gantt aprobada que rige la obra.

La Unidad Técnica estd facultada sin alterar el objetivo del proyecto para realizar
compensaciones de obra, las que seran informadas al contratista a través del libro de obras y
deberédn quedar consignadas en el acta de Recepcidn Provisoria.

El contratista estd obligado a corregir deficiencias en la obra segtin lo que indique el ITO,
dentro del plazo que establezca este Gltimo las que deberdn ser debidamente justificadas y que,
en todo caso, no podran modificar la esencia de la misma.

14.- DEL RESPONSABLE TECNICO A CARGO DE LA OBRA

El responsable técnico a cargo de la obra designado por la empresa contratista sera el
mismo profesional presentado en los antecedentes técnicos de la oferta, este deber4 estar presente
en la entrega del terreno, asi como en la Recepcién Provisoria y Recepcién Final de la obra,
suscribiendo las actas respectivas. Deberd estar presente permanentemente en la obra, por tanto,
NO PODRA OFERTAR EL MISMO PROFESIONAL en mds de una licitacién en este municipio y comuna.

15.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacién de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 0 a 100 a los factores
que a continuacion se detallan, en donde el valor O representa a la condicién méas deficitaria y el
valor 100 correspondea la situacién dptima segun las caracteristicas del presente encargo.

El oferente que obtenga mayor calificacién en la suma de puntajes finales, este no debers
ser menor a 60 puntos, de ser asi las ofertas quedaran inadmisibles. :
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DE ACUERDO AL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS:

La evaluacion se realizaré en relacién a los siguientes criterios generales:

a) Oferta Econémica 1 5%
b) Propuesta Técnica 1 40%
c) Plazo :10%
d) Experiencia del Oferente :30%
e) Comportamiento Contractual Anterior 1 10%
f) Capacidad Econdmica: 1 5%

15.1.- Oferta Econémica (5%): Se evaluara con el mayor puntaje (100) la oferta mas
conveniente econémicamente. Esta se tendrd como base para determinar el puntaje de las
demds propuestas Cuyo puntaje serd inferior en la misma proporcién a la de menor valor
ofertado. Las demas propuestas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntaje: (Precio Minimo Ofertado/Precio Oferta)*100

Donde:

Puntaje: Puntaje obtenido por oferente

Precio Minimo Ofertado: Oferta mas conveniente
Precio Oferta: Oferta del oferente

El puntaje obtenido por el valor de la oferta se ponderard en un 5%.

15.2.- Oferta Técnica (40%): Se evaluard con mayor puntaje (100) a la oferta quecum pla con
lo siguiente:

e Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (40%), se evaluara de acuerdo al
siguiente ranking:

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes requeridos en las
BAG, se les asignara el puntaje de 100 en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Ademas, los archivos deberan estar consolidados, no permitiéndose la desagregacion de
los archivos por paginas (es decir, un documento de diez paginas no debe estar separado en diez
archivos de una pagina cada uno, se aceptara mas de un archivo, si su peso supera el
maximo permitido en el sistema del portal Chile Compras)

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta o bien no estén en la forma solicitada, se les asignara el
puntaje 0 en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

CONCEPTO PARA LA EVALUACION

Las caracteristicas del aspecto evaluado cumplen con los

Requerimientos solicitados en las bases.

Algunas caracteristicas del aspecto evaluado tienen debilidades y
satisfacen parcialmente los requerimientos solicitados

Algunas caracteristicas del aspecto evaluado tienen deficienciasy no

satisfacen los requerimientos solicitados

__________________________________________________ Municipalidad de Puchuncavi
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El puntaje obtenido por el Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiem

o y Forma, se pon |
&1 i 0% poy ponderara

® Lla concordancia y buena presentacién de la Carta Gantt, el Flujo de caja (20%) Se evaluard
con mayor puntaje (100) aquella oferta en que exista mayor concordancia entre ambos
antecedentes, donde se verificard la coherencia entre el avance financiero y el fisico por items.

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos, Flujo de caja por partida, concordancia con carta gantt, 100

retenciones etc.
Carta Gantt no elaborada de acuerdo al itemizado, no incluye todos los

requerimientos, Flujo de caja por partida, concordancia con carta gantt, 50
retenciones etc. O no presenta uno de los dos documentos.
No presenta ninguno de los dos antecedentes 0

El puntaje obtenido por la concordancia y buena presentacién de la Carta Gantt, el Flujo de Caja
se ponderara en un 20%

¢ Plan de Trabajo con manejo Covid-19 (40%), Se evaluard con mayor puntaje (100) a aquella
oferta que presente un plan de trabajo en cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en el documento “Covid-19 Recomendaciones preventivas para empresas del
rubro construccidén”, adjunto a las presentes bases, y que detalle ademds el cémo se
trabajara, el nimero total de trabajadores, el sistema de turnos y que entregue alternativas
de transporte a sus trabajadores que les permita evitar o minimizar el uso del transporte
publico. Se evaluard segun la siguiente tabla:

PUNTAIJE

DESCRIPCION S| CUMPLE NO CUMPLE

Describe claramente en su plan de trabajo la forma en
que se implementaran las 6 "Recomendaciones
Generales y Medidas Preventivas", ajustandose a lo
establecido en el documento "Covid-19
Recomendaciones Preventivas para Empresas del Rubro
Construccion"

30 3

Describe claramente en su plan de trabajo la forma en
que se implementaran las 4 "Recomendaciones para la
Gestidn Preventiva de Recursos Humanos", ajustandose
a lo establecido en el documento "Covid-19
Recomendaciones Preventivas para Empresas del Rubro
Construccién”

30 3

Describe claramente en su Plan de Trabajo el cémo se
trabajara, especificando el nUmero total de trabajadores 30 3
y los sistemas de turnos que implementara.

El plan de trabajo describe que entregara alternativas de
transporte a sus trabajadores, con la finalidad de evitar o
minimizar el uso de transporte publico, de aquellos
trabajadores que no dispongan de un medio de
transporte particular

10 1
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PUNTAJE TOTAL

100 10

Por lo tanto, la suma de los tres sub-criterios de la oferta técnica se ponderard en un 40%.
15.3.- Plazo (10%): Se evaluara con el mayor puntaje (100) la oferta mas conveniente en
tiempo. Esta se tendra como base para determinar el puntaje de las demds propuestas cuyo

puntaje sera inferior en la misma proporcion a la de menor tiempo ofertado. Las demas
propuestas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Puntaje: (Plazo Minimo Ofertado/Tiempo Oferta)*100
Donde:

Puntaje: Puntaje obtenido por oferente
Plazo Ofertado: Oferta mas conveniente
Tiempo Oferta: Oferta del oferente

El puntaje obtenido por el plazo se ponderard en un 10%.

15.4.- Experiencia del Oferente (30%): Se evaluard con mayor puntaje (100) a la oferta que
cumpla conlo siguiente:

e En este Subcriterio se evaluara la experiencia de la Empresa (60%) en obras de construccion
de plazas o areas verdes, ejecutadas en los altimos 5 afios, a contar de este afio, los cuales deberan
estar debidamente acreditados y sefialadas en anexo N°3, a través de certificados emitidos por la
unidad técnica respectiva. Solo se consideraran las obras que estén acreditadas con los
requerimientos y antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Generales y Especiales.

Se ponderara de acuerdo a la siguiente escala:

11 o mas en obras de
certificadas)

6 a 10 en obras de construccion
(debidamente certificadas)
1 a 5 en obras de construccion de plazas o areas verdes (debidamente
certificadas)

Obras de Construccién Similar (debidamen
Sin experiencia

construccién de plazas o areas verdes (debidamente

construccién de plazas 0 areas verdes

te certificadas)

e En este Subcriterio se evaluard la experiencia del Jefe de Obra (40%) en construccion de
plazas o areas verdes, ejecutadas en los Gltimos 5 afios, a contar de este afio, los cuales deberdn estar
debidamente acreditados Y sefialadas en anexo N°3, mediante algin documento que valide dicha
informacion.

Se ponderara de acuerdo a la siguiente escala:

11 o mas en
certificadas)
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glo;;/untaje obtenido por la suma de los dos subcriterios de experiencia se ponderara en un
0.

15.5.- Comportamiento contractual anterior (10%): En este punto se evaluara:

e Este subcriterio (60%) se evaluara en razén del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio u otro Municipios en contratos anteriores durante los Gltimos 5 afos,
en cuanto a: si se cursaron multas, cumplimiento de plazos, término anticipado de contrato, cobro
de garantias, calidad de trabajosy la existencia de juicios (terminados o pendientes). Por lo tanto, el
oferente deberd presentar Certificado de recomendacion por parte del contratante, indicando no
haber incumplido durante la ejecucion de las obras.

COMPORTAMIENTO ANTERIOR
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular
anterior con el Municipio u otro Municipios
Tiene antecedentes de irregular comportamien
municipio u otros Municipios
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene
juicios pendientes con el Municipio u otros Municipios

to con el

Cabe sefialar que para evaluar este punto, sé consideraran los certificados presentados en la
acreditacion de experiencia, antecedentes de Direccién de obra o el municipio solicitara antecedentes
de algun empleador para comprobar comportamiento de la empresa.

e Oferente No Moroso (40%) Esta evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto 8.3.1 (56y7) delas presentes Bases, ya sed de la Empresa como
también del Representante legal, de la informacion de dichos antecedentes y conforme la siguiente

tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION

No registra deudas en Boletin Comercial ni se encuentra en el Registro
de Quiebras, ademas no registra anotaciones en la Direccion del
Trabajo
Registra deudas en Boletin Comercial o se encuentra en el Registro de
Quiebras o registra anotaciones en |a Direccion del Trabajo

El puntaje obtenido de lasuma de los dos subcriterios por el Comportamiento Contractual anterior, se
ponderara en un 10%.

15.6.- Capacidad Econémica (5%): Corresponde a indicar si la empresa se encuentra en Movimiento
vigente, esto sé verificara con los Formulario 22 y 29 dentro de los Gltimos 5 afios, si no presenta estos
antecedentes se evaluaré con puntaje O. Se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION

Empresa en Movimiento dentro de los altimos 5 afios

Empresa sin Movimiento dentro de los ultimos 5 afios

El puntaje obtenido en la Capacidad Econdmica se ponderara en un 5%.
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16.-MODIFICACION A LAS BASES

La Municipalidad podra modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en
atencién a una aclaracion solicitada por algun oferente durante el proceso de la propuesta, hasta
antes del vencimiento del plazo de cierre de ofertas.

Las modificaciones que S€ lleven a cabo, seran informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, estas modificaciones formaran parte integral de las bases, junto con aprobar
la modificacion, se establecera un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion de las propuestas,
a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

17.- DE LAS MULTAS

17.1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista debera pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

c. Porincumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario debera pagar una multa de 1 por mil del
valor total contratado, por cada infraccion.

c. Por cada dia de atraso, contado desde que se termina el aumento de plazo aprobado por
Direccion de Obras, de acuerdo a lo sefialado en punto 12 BAE. Se aplicara una multa de 4 por mil

del valor total contratado por cada dia de atraso.

d. Si el adjudicatario no presenta la Boleta de Garantia Bancaria de Buen Comportamiento de la
Obra al momento de solicitar la recepcion provisoria de ésta, debera pagar una multa de 1 por mil
del valor total contratado, no siendo en ningun caso sustituida esta multa por el ingreso de la

boleta sefialada.

ecucion de la obra. El ITO detectare atraso superior al 15% de acuerdo a lo

e. Si durante la €]
e 1 por mil del valor total

planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicard una multa d
contratado por cada dia de atraso.

17.2.- POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL

Se aplicara una multa de 30 UTM, por incumplimiento del equipo profesional ofertado,

18.- RECEPCION DEFINITIVA

Esta deberd ser realizada a los 365 dias, contados a partir de la fecha de recepcion Provisoria.
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19.- PLAN DE TRABAJO CON MANEJO COVID19

En el contexto de excepcion constitucional de catdstrofe ante la emergencia por COVID-19 y al fin de
facilitar la participacion de los proveedores y de llevar a cabo la ejecucién de esta obra sin poner en
riesgo la integridad de los habitantes de esta comuna y de los propios trabajadores de la empresa, es
que se tomaran las recomendaciones y medidas preventivas establecidas por la Mutual de Seguridad
(ver el documento “Covid-19 Recomendaciones preventivas para empresas del rubro construccion”
adjunto a las presentes Bases). Dichas recomendaciones se entenderdn como minimas, sin perjuicio
de adicionar otras que la Empresa estime necesario.

a.- Recomendaciones generales y medidas preventivas en el lugar de trabajo

- Limpiezay desinfeccion

- Medidas de higiene para trabajadores

- Implementar controles de Ingenieria

- Implementar controles administrativos

- Uso de elemento de proteccion personal EPP
- Gestionar el acceso de visitantes

b.- Recomendaciones para la Gestion preventiva de Recursos Humanos
- Implementar politicas y practicas de apoyo a los trabajadores segun la situacion sanitaria
- Monitorear la presencia de sintomas respiratorios en los trabajadores
- Capacitar y educar a los trabajadores

Adicionalmente, el Plan De Trabajo Con Manejo Covid19 debe describir claramente el sistema de
trabajo que se utilizard para ejecutar las obras, el nimero de trabajadores, el sistema de turnos que
se implementard y alternativas de transporte (si las hubiere) para sus trabajadores que no dispongan
de un medio de transporte particular.

Cabe destacar que aquellas empresas que no cuenten, o no presenten un Plan de Trabajo con Manejo
Covid-19, quedaran fuera de bases.

En la eventualidad de que exista sospecha o confirmacién de un caso Covid-19 positivo en la obra,
deberé notificarse a la Unidad Técnica por correo electrénico y de manera inmediata.

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O’Higgins N2 70, Puchuncavi— Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




nigipaiidad de

M
PUCHUNCAVI

Municipalidad de Puchuncavi
Secplan

"
Deberd considerarse que todos los materiales incorporados a la obra sean nuevos y de buena calidad,
asegurandose asi el cumplimiento de las normas de buena construccién y el cumplimiento de las leyes
y reglamentos vigentes.

ENTREGA DE TERRENO.

Previo al inicio de la ejecucion del proyecto, se realizard reunidn entre el contratista, el proyectista y
la unidad técnica, con motivo de conocer los alcances de la obra.

1.- OBRAS PRELIMINARES
1.1.- Instalacion de Faenas
1.1.1.- Obras provisorias

Deberd considerar todos los recintos, cierres, equipamientos, servicios, sistemas de comunicacién y
sus consumos, etc., que estime necesarios para la adecuada ejecucién de las obras, cumpliendo con
las disposiciones legales y normativas vigentes para este tipo de obras. Todas las instalaciones de
faenas como oficinas, talleres, bodegas, plantas iluminacién, etc., serdn disefiadas, construidas,
operadas, mantenidas y retiradas por el propio contratista bajo su responsabilidad a su cargo y costo.

Al término de las obras el contratista deberd desarmar y retirar todas las instalaciones provisorias
construidas en terreno dejando totalmente restituidas las condiciones originales del lugar.

1.1.2.- Letrero de obra

Este se emplazara en el sector, sera responsabilidad del contratista instalar letrero de obra en lugar
especificado por la Unidad Técnica del municipio, este debera ser de formato PMU SUBDERE Vigente.
Se debera ubicar de tal forma que no se entorpezca el normal desenvolvimiento y desarrollo del
transito normal del lugar a realizar las obras.

Serd hecho en plancha de acero galvanizado de 0.4 mm. con bastidor de madera en bruto.
El letrero deberéd ser instalado dentro de los primeros 10 dias de iniciada la obra, colocado a 2 m. de
altura desde su base y diagonalizado con piezas de madera para resistir el empuje de los vientos.
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2.- MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1.- Limpieza, Escarpado y despeje de terreno

Se debera realizar limpieza, despeje y escarpe de terreno donde se realizan obras proyectadas segun
plano de arquitectura. No se deberdn retirar drboles existentes sin previa autorizacién de ITO de la
obra. Se debera remover todo material granular que supere los 5 cm , escombros, piedras y residuos
de basura, y mobiliario existente en mal estado sefialado en los planos de arquitectura.

2.2.- Trazado y nivelaciones
Se consulta el trazado de todos los elementos proyectados en los planos de arquitectura.

Se deberé considerar la nivelacion del terreno con una pendiente no inferior al 2% para escurrimiento
de las aguas.

2.3.- MAICILLO
2.3.1.- Excavaciones

Esta actividad comprende la ejecucidn de toda clase de excavaciones necesarias para la construccion
de las obras de acuerdo con las lineas, pendientes y profundidades indicadas en los planos o
requeridas durante el proceso constructivo.

2.3.2.- Maicillo

El maicillo serd de tamafio maximo 3/8” y porcién bajo malla 200, entre 15% y 40%. El espesor
compactado de la carpeta de maicillo deberd ser al menos de 10 cm. La compactacion se realizara
mediante un rodillo de a lo menos 500 kilos o equipo equivalente. Se debera aplicar capas sucesivas
de macillo compactadas y humedeciéndolo hasta completar 10 cm de espesor no se recibird
superficies sueltas o con irregularidades.

3.0.-CONTENCION DE ROLLIZOS EMPOTRADOS

3.1.- Contencion de rollizos empotrados
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Se consulta la instalacién de contencién de terreno en base a rollizos de 4” de madera impregnada.
Para erguir los rollizos sobre el terreno se requiere anclar adecuadamente el rollizo al terreno y
dotarlo de empotramiento, cuidando su nivelado y aplome. La madera que ira contra el terreno
debera tener un tratamiento impermeabilizante en base a carbolineo. Como sujecién al terreno los
rollizos deberdn ir empotrados con hormigén pobre.

3.2.- Excavaciones
Referirse al punto 2.3.1.
4.-SENDEROS

4.1.- Deck de madera

Se consulta la construccion de un sendero entablado tipo rack, en zona indicada en plano de
arquitectura. Esta se construird en base a poyos de madera impregnada tratada de 3x3” empotrados
en terreno con hormigén pobre, vigas de 2x4”, soleras de 6x2” y entablado de 1 % x5” de canto
botado, en pino impregnado cepillado. Las piezas de piso se afianzaran a las vigas por medio de
tornillos zincados. La terminacion de la estructura debera llevar dos manos de impregnante para
madera cerestain color natural marca ceresita o su equivalente técnico.

] MADERA IMPREGNADA
Lo I /1ixs"
MADERA IMPREGNADA

VIGA DE MADERA IMPREGNADA
2X4"

7+ JERRENO NATURAL

MADERA IMPREGNADA
3X3"

4.2.- Rampa de acceso area de juegos

Se consulta rampa de acceso a drea de juegos elaborado en base a tablones de pino impregnado
cepillado de 1% x 5” de canto botado, vigas de 2x4”, y poyos empotrados en hormigdn pobre.

La terminacién de la estructura debera llevar dos manos de impregnante para madera cerestain color
natural marca ceresita o su equivalente técnico.

4.3.- Excavaciones

Referirse al punto 2.3.1.

5.0.- MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO EXISTENTE

5.1.- Limpieza de corrosion de corrosion y pinturas existentes

Se considera la mantencién integral de todas las maquinas de ejercicio metdlicas existentes en la
plaza (3 maquinas), a través de pulido mecanico y desbaste de toda la capa de éxido existente, la cual
debera ser retirada hasta obtener brillo metalico de las estructuras. Todos los elementos que no
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involucren reposicién de pintura deberdn ser protegidos de tal manera que se mantengan en iguales
condiciones.

5.2.- Pintura anticorrosiva

Se considera la aplicacion de dos manos de pintura anticorrosiva, de distinto color en todas las caras
de los perfiles, quedando estas con todas sus caras impregnadas. Se considera anticorrosiva marca
Ceresita o similar calidad.

5.3.- Esmalte sintético

Se considera la aplicaciéon de 2 manos de esmalte sintético de los colores predominantes en las
maquinas de ejercicio, en todas las caras de la perfileria, en caso de obtener un mejor acabado, se
aplicara una tercera mano previa recepcion del I.T.O. Se considera esmalte sintético marca Ceresita o
similar calidad.

6.0.- EQUIPAMIENTO
6.1.- Sistema modular VITTA 027

Se consulta sistema modular VITTA- 027 de Toysport o similar en caracteristicas técnicas y calidad,
previa visacion de la ITO.

6.1.1.- Excavaciones fundacion S. modular
Referirse al punto 2.3.1.
6.1.2.- Fundaciones G-25

Se consulta fundaciones en base a poyos de hormigdn G-25, las cuales deberdn ser ejecutadas sobre un
emplantillado de 5 cm de espesor. Las dimensiones de fundaciones seran las siguientes.

Fundaciones Cantidad Largo (cm) Ancho(cm) Alto(cm)
Postes 4 40 40 45
Escalas de 2 30 30 30
acceso

Tobogan junior 2 30 30 30
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6.2.- Carrusel inclusivo

Se consulta carrusel inclusivo metélico cédigo CB-12 de Toysport, o modelo superior o similar en
caracteristicas técnicas y calidad, previo V°B° del ITO.

Imagen de referencia

6.2.1.- Excavaciones fundacidn carrusel
Referirse al punto 2.3.1.
6.2.2.- Fundaciones G-25

Se consulta fundaciones en base a poyos de hormigén G-25, las cuales deberén ser ejecutadas sobre un
emplantillado de 5 cm de espesor. Las dimensiones de fundaciones seran las siguientes.

Fundaciones Cantidad Largo(cm) Ancho(cm) Alto(cm)
Postes 1 60 60 70

6.3.- Escafio modelo CITY

Se consulta la instalacién de escafio modelo City de elmaderal o modelo similar en caracteristicas
técnicas y calidad, previo V°B° de la ITO. El escafio deberd ir fijado al deck mediante pernos zincados.
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6.4.- Letrero de madera nombre plaza

Se consulta letrero tallado por una cara de 75x110cm y 2,5” de espesor mds protector de madera para
resistencia a la intemperie. Con poste de 3” de espesor fijados al letrero con pernos de anclaje para
mayor resistencia, adosado a una fundacién de 30x30x40cm con hormigén G-25. Con una altura
completa de 1.70mts. El letrero debera llevar una pequefia resefia de la plaza, la cual sera visada por la
ITO del proyecto.

6.4.1.- Excavaciones fundacion letrero plaza
Referirse al punto 2.3.1.

6.4.2.- Fundacion letrero G-25

Fundaciones Cantidad Largo (cm) Ancho(cm) Alto(cm)
Pilar 1 30 30 40

6.5.- Basurero MUO3

Se consulta basurero anti vandalico, codigo MUO3 de 50 litros, de Toysports o modelo de caracteristicas
técnicas similares, previa aprobacion de la ITO.

6.5.1.- Excavaciones fundacion basurero
Referirse al punto 2.3.1.

6.5.2.- Fundacién basurero G-25

Fundaciones Cantidad Largo (cm) Ancho(cm) Alto(cm)
Pilar 2 30 30 30

7.0.- REJA PERIMETRAL DE MADERA
7.1.- Reja

Se consulta reja perimetral de madera. La cual estd conformado en base a pilares de pino cepillado de
4x4” y tablas de 1x5” de dimensiones segun planos de arquitectura. Para su fijacion se consideran
tirafondos de % x 3%” en cuartones, y % x3” en tablones.

Previo a fijar los pilares, La madera que ira contra el terreno o vaciado de concreto debera tener un
tratamiento impermeabilizante en base a carbolineo, procurando verificar que esté perfectamente
vertical.
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7.2.- Pintura

Los maderos deberan llevar dos capas de esmalte sintético brillante antes de ser instalados, los colores a
utilizar serdn los siguientes.

Color negro en cuartones empotrados y la secuencia amarillo, azul y rojo en tablones. Los cuales
deberén estar pintados en su totalidad y ser recibidas por la ITO.

7.3.-Excavaciones
Referirse al punto 2.3.1.

7.4.-Fundaciones G-25

Fundaciones Cantidad(cm) | Largo(cm) Ancho(cm) | Alto(cm)
Pilares 18 30 30 50

8.0.- PAISAJISMO
8.1.- Suministro y plantacién de cubre suelos doquillas

En los sectores de plantacion en general, especialmente aquellos en que se establecera doquilla, se
utilizard la mezcla de sustratos que se describe a continuacion:

- 60% tierra del lugar, de textura franca
- 40% tierra vegetal.

Descripcion de la planta. Lampranthus roseus (Doquilla) Atractiva planta de hojas perenne, suculentas
de color verde grisaceo. Tiene una abundante floracion primaveral en tonos fucsia, blanco o amarillo,
muy llamativa.

« CULTIVO: Necesita mucho sol, pero es muy resistente a la sequia y crece muy bien en suelos pobres'y
arenosos, incluso en la playa sobre dunas de arena. Tolera muy bien la exposicién en la costa.

 USO: Es muy utilizada en senderos y caminos publicos, es una excelente alternativa para controlar
taludes y dunas.
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* REPRODUCCION: Se reproduce por esquejes. Se debe considerar una densidad de 12 plantas por
metro cuadrado.

8.2.- Mejoramiento de suelo

Mezclas de relleno: Para el relleno de las ahoyaduras de arboles y arbustos, y para la nivelacién de los
sectores de plantacién en general, se utilizara la mezcla de sustratos que se describe a continuacién:

- 60% tierra del lugar, de textura franca
- 30% compost u otro material que aporte materia orgénica.
- 10% arena de Lampa o similar.

8.3.-Provicidn y plantacion de especies vegetales

La plantacion se efectuara segln ubicacion indicada en planimetria y de acuerdo al listado de especies
vegetales.

Los arboles deberan provenir de viveros establecidos que cuenten con registro en el SAG. El nimero de
registro del vivero deberd presentarse previamente a la ITO. Todas las especies arboreas, una vez
llegadas a la obra, deberdn obtener el visto bueno de las proyectistas. Los arboles deberan venir en
bolsa de polietileno, atado de totora o cualquier otro tipo de contenedor que asegure la cabida
completa del cepelldn de raices del arbol. Este contenedor debe ser proporcional a la envergadura de la
parte aérea del arbol y a su tipo de especie. El transporte de las plantas debera hacerse en un camioén
cerrado por los costados y cubierto en la parte superior.

Los drboles deberdn tener una altura minima de 1.80 a 2.50 m y un diametro de tronco minimo de 1 cm
a 0.20 - 0.30 m de altura medidos desde el cuello de la planta. Los drboles deberdn estar en perfecto
estado fitosanitario, presentar la corteza entera, el tronco sin deformaciones y bien lignificado. Ademas,
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

- La parte aérea debera estar en buenas condiciones, sin plagas, enfermedades, ni dafios mecanicos.

- El tronco deberd estar recto a nivel del cuello de la planta.

- El pan de tierra debera estar entero y perfectamente adherido a las raices.

- Buena proporcidn entre el contenedor y la parte aérea.

- Deberan tener una forma correcta segun las caracteristicas de la especie, es decir en caso de tratarse
de drbol de copa debera presentar tres ramas primarias importantes bien formadas a partir de 1.20m.

Ahoyaduras: En los lugares indicados en el plano de plantacién se procedera a trazar y estacar la
ubicacion de los arboles. Luego se procederd a hacer las ahoyaduras para efectuar el mejoramiento del
suelo con las enmiendas propias para cada especie.

El hoyo de plantacién debera medir minimo 0.60 x 0.60 x 0.70 m de profundidad, esta ultima medida en
referencia a los niveles definitivos de la obra. El criterio a utilizar es que el hoyo de plantacién sea al
menos 20 cm. mds grande que el pan de tierra que trae la planta de vivero, en el perimetro completo y
en profundidad. Se deberd ser muy riguroso en relacion con la profundidad del hoyo de plantacidn, ya
que con ella se asegura un buen crecimiento y desarrollo de las raices profundizadoras, que son las que
le dan mayor firmeza al drbol. Toda la tierra que se extraiga de la ahoyadura y que contenga &ridos
menores a 4", en una proporcion no superior al 10 % de manera que no afecte el futuro desarrollo de las
raices de los arboles, podrd ser utilizada como tierra de relleno con el visto bueno del ITO. El resto del
material deberd ser retirado del lugar.

Relleno de las Ahoyaduras: Una vez efectuadas las faenas anteriormente descritas, se procederd a
rellenar los hoyos de plantacion de arboles con la mezcla de tierras para relleno descrita en el punto 8.2.

Los hoyos de plantacidn se rellenardn con esta mezcla con una capa minima de 30 cm. o lo necesario
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para dejar el érbol al mismo nivel de plantacién con que viene de vivero. Para el relleno de los hoyos de
plantacion se utilizard la tierra del lugar plantacion, que se mejorara agregéndole compost u otro que
aporte materia organica y asi mejorar la textura del suelo, en una proporcién de 70 % de tierra del lugar
o tierra vegetal mds 30 % de compost.

Fertilizacion: Una vez que se ha rellenado parcialmente el hoyo de plantacién con la tierra mejorada se
debera esparcir 250grs de superfosfato triple, se deberd tapar con una capa fina de tierra para que las
raices del drbol no queden en contacto directo con el fertilizante.

Plantacién del Arbol: Previo a la plantacién, se debera regar el hoyo de plantacién hasta saturar el suelo
y asegurar un buen drenaje. Se colocard el drbol en el centro del hoyo de plantacién, perfectamente
vertical. El cuello de la planta debe quedar a nivel con la superficie definitiva del terreno colindante, con
la precaucion de que quede enterrado hasta el mismo nivel que viene desde vivero. En esta labor de
plantacion es de fundamental importancia que no se rompa el pan de tierra que trae el arbol al sacarlo
de la bolsa de polietileno o de su contenedor. Luego se llenara el hoyo de plantacién con la mezcla de
relleno correspondiente, se apisonara con cuidado, pero firmemente, agregando sustrato hasta llegar al
nivel definitivo.

Se consulta la plantacidn de las siguientes especies nativas.
- 1 Boldo
- 1 Maiten

8.4.- Talado de arboles existentes con extraccion de tronco

Se consulta el talado del érbol existente utilizando medios mecanicos y extraccién de tocén y raices. El
relleno y compactacién del hueco deberd ser con tierra de la propia excavacién. El retiro de los
desechos deberd ser en botadero autorizado previa visacién de la ITO.

9.0.- INSTALACION ELECTRICA

Esta especificacion comprende el suministro y montaje de todos los materiales y equipos necesarios
para la implementacién de las obras eléctricas de distribucién de alumbrado publico y los permisos que
sean pertinentes realizar para la correcta ejecucion.

Esto incluye la instalacion de equipos de alumbrado, sistemas de puesta a tierra, sistema de
protecciones y control.

El suministro deberd incluir todos los elementos, materiales, equipos, tableros y mano de obra
necesarios para construir, instalar y dejar en funcionamiento el o los sistemas eléctricos segtin planos
adjuntos, especificaciones, bases técnicas u otros documentos que asi lo indiquen, correspondientes al
proyecto, asi como en normas técnicas generales aplicables se trate.

El contratista deberd hacer la declaracién de las instalaciones a la superintendencia de electricidad y
combustible a través de un instalador eléctrico autorizado por SEC y cumplir con los plazos
correspondientes y encargarse de los montos de pagos que esto conlleva.

El contratista serd responsable de realizar todos los tramites correspondientes seguin sean necesarios
para esta obra, considerando tarifas econdmicas correspondientes, gestionando y cancelando todos los
costos que deriven de nuevos servicios ante la compafiia concesionaria CGE distribucién S.A.

9.1.- Empalme
La propiedad del empalme de alumbrado publico corresponderd a la Municipalidad de Puchuncavi.

Es responsabilidad del Contratista efectuar todas y cada una de las gestiones necesarias que tiendan a
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lograr la conexién y puesta en servicio de los nuevos sistemas de iluminacién.

El empalme que se requiere estd indicado en las laminas eléctricas generales. Esta faena estard a cargo
del contratista, las debidas tramitaciones y pagos de las obras previas necesarias para debida ejecucién y

puesta en servicio de este. Por condicién municipal los empalmes contratados estaran bajo la condicién
tarifaria BT1.

El contratista debe dejar los empalmes eléctricos instalados y operativos antes de terminar la obra.

La instalacion se ejecutara de acuerdo a los planos del proyecto de especialidad, detalles e indicaciones
contenidas en ellos y a especificaciones técnicas eléctricas, en conformidad a los reglamentos y normas
vigentes. Sera responsabilidad del contratista, el desarrollo del proyecto eléctrico y efectuar los tramites
pendientes para obtener los certificados finales de aprobacidn de las instalaciones. (TE1)

9.2.- Tablero alumbrado
Tablero para alumbrado publico

Se instalara un tablero metalico tipo gabinete con puerta de 300x300x160 mm, como minimo tipo
legrand, el cual debera contener la proteccidn tipo legrand para el riel din, interruptor diferencial, este
tablero deberdn ser proyectados por el contratista adjudicado considerando como caracteristicas
minimas lo detallado anteriormente y segin Lo que la normativa SEC dicte referente a este tipo de
consumos, considerando que debera usar la expertise de profesionales eléctricos con una experiencia
demostrable en este tipo de obras, generando diagramas unilineales finales. Este tablero deberd ser
alojado al interior de la caja de empalme adherido a través de pernos con tuercas, y un reforzamiento
del sistema de cierre contra intervenciones de terceros. Cabe destacar que las medidas del tablero
indicadas son las minimas requeridas.

Al interior de la puerta del tablero ira adherida una ldmina del diagrama unilineal indicando la
numeracién de los circuitos y a un circuito corresponde.

Todas las uniones se harén a través de borneras tipo viking y las barras de tierra y neutro iran cubierta y
aisladas.

Los conductores al interior deberdn ser de acuerdo al cédigo de colores y cada conductor debera ser
marcado con sistema de marcacidn tipo cab 3.

9.3.- Farol ornamental

Se consulta la instalacién de Faroles ornamentales modelo SULED 60 W. de SULUZ o su equivalente
técnico previa aprobacion de la ITO.

Las especificaciones técnicas minimas se detallan a continuacion:
- Fuente de Luz LED: CREE XP-G2 353
- Tensién de entrada (V): 100 V- 240 V
- Flujo Luminoso: 5805 Lumenes
- Potencia de la lampara(w): 60 W
- Eficiencia :>94.1 Im/w
- CRI(Ra):>70

- Temperatura de color: 4013K
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- Deberd Cumplir con DS.43 (opcional en 3000K)

Antes de su instalacién se deberd entregar el proyecto de alumbrado Publico y un croquis de ubicacion a
la ITO para su aprobacién y posterior autorizacién para iniciar la instalacién.

El ejecutor estard obligado a informar la fecha y hora en que llevara a efecto la fundacién, para que la
I.T.O reciba la partida.

Imagen de referencia

9.4.- Postes luminaria ornamental

Los postes a instalar deberan ser nuevos, conicos, el cual deberd ser tratado con un sistema anti-oxido
en caliente, todo esto para conservar la mejor calidad del material al igual que su vida (til de trabajo.

La altura del poste ser como minimo 5 metros, cada poste deberé disponer de anclaje seguin placa base
con pernos y fundacién adecuada.

Los postes deberan cumplir con la normativa NCH 432 (accién del viento sobre estructuras).

Los diametros de base y didmetro en la punta serdn calculados por el contratista, quien debe cumplir
con las exigencias establecidas por la normativa SEC y las que corresponden a estructuras, siempre
considerando el modelo tipo descrito en las especificaciones y en los planos del proyecto.

Los postes deberdn portar en el interior de la camarilla de registro un perno con tuerca para la conexion
a tierra de proteccién, considerando un riel din(también parte integrante del poste) donde se
posicionara finalmente una proteccién automdtica tipo legrand de 2Amp. Ademas, el poste deberd
contar con tapa inferior del mismo material del poste. La camarilla de registro debera estar a nivel de
piso.

Las caracteristicas de esta fundacién y los pernos de anclaje debe darlas el fabricante del poste para
garantizar su estabilidad.

Cada poste se ubicaré en la posicién que detalla el proyecto técnico informativo, en todo caso la ITO
municipal definird la posicion final de cada poste respectivamente.

La fundacién de cada poste se ejecutard de hormigén G-25 y de dimensiones 0,40x,040x0,60 o bien la
proporcién que requiera segun calculo.

Los postes a instalar deberan tener tratamiento en caliente segtin la norma ASTM A 123 / A 123 M-02 A.

Una vez apernado el poste se procedera a colocar una capa de hormigén de 5cm para proteger los
pernos de anclaje, cubriendo una superficie de 0,40x0,40 M2 en una dosificacién de 170Kg CEM/m3 o
bien la proporcién que requiera.
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9.4.1.- Disyuntor Termomagnético

Se considera como proteccién eléctrica la instalacién de un disyuntor termomagnético para cada poste.
9.5.- Canalizacion subterrdnea y red eléctrica

9.5.1.- Excavacion

Referirse al punto 2.3.1.

9.5.2.- Canalizacién

Los ductos bajo tierra deberdn ser de PVC conduit 32 mm, certificados de alta calidad, aprobados por
laboratorios reconocidos que tengan ensayos resistentes a la humedad, de hongos de agentes
corrosivos en general, y tener una resistencia mecanica suficiente como para soportar los esfuerzos a los
que se verdn sometidos durante la manipulacién y montaje ademds de ser capaces de soportar la
presion a que serdn sometidas después de la instalacidn.

Se podran utilizar ductos de PVC color naranja tipo Il en toda la trayectoria de la canalizacién, siempre y
cuando cumpla las condiciones anteriormente sefialadas. Las coplas que se utilicen serén del mismo
material y se afiadirdn con adhesivo de secado répido y resistente a la humedad y elementos reactivos
del suelo.

9.5.3.- Conductores

Cada ducto debe contener los conductores fase, neutro y tierra marcado con color seglin norma
eléctrica NCH 4/2003 vigente, al inicio del circuito como en las derivaciones de los postes de fe y al final
del circuito.

Conductores: Todas las pasadas de cables, tableros y equipos, deben ser protegidas con burdeles de
goma o plasticos.

Alumbrado: En la vertical del poste puede utilizarse cable SUPERFLEX de cobre desde N° 10 AWG THHN
para iluminacion, de procedencia tipo Madeco, Cocesa o superior.

La distribucion de alimentacion se considera desde la bajada del poste de recepcion, hasta los quipos de
iluminacion, el conductor a utilizar para estos casos serd cable AWG XTU la temperatura de servicio sera
igual o superior a 90° C, tensién de servicio de 600 v con aislacion de polietileno XLPE cubierta de PVC
retardante a la llama de alta resistencia dieléctrica, resistencia humedad, agua, quimicos y &cidos, el
cable estara compuesto de hebras de temple blando concéntrico clase B. Como todo material debera

tener todas las certificaciones pertinentes de los ensayos ya indicados que el contratista le entregara a la
ITO.

9.5.4.- Relleno

Los ductos eléctricos deben ir sobre una capa de arena que empareje el fondo de la excavacién y sobre
el ducto otra capa de arena, como paso siguiente se protege la instalacién con una capa de mortero
pobre de cemento coloreado de 10 cm de espesor o una linea de ladrillos, sobre la cual ira una cinta de
peligro roja. Los ductos deberdn tener una pendiente minima de 0,25% para evitar depdsitos de agua
sobre el emplantillado antes descrito, esta faena que al igual que las demds es necesario que el
contratista lo coordine previamente. Antes de empezar a ejecutar las excavaciones es necesario que el
contratista cuente con la previa verificacién de los servicios subterrdneos que existieran en el bien
nacional a través de planos.

En los cruces se cuidard que los ductos o conductores eléctricos queden separados de las tuberias de los
otros servicios en 0,50 m, como minimo, en cualquier sentido
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9.6.- Sistema de puesta a tierra
9.6.1.- Tierra de proteccién por poste

En cada poste nuevo a instalar se deberan aterrizar todas las luminarias a la estructura del poste a través
de un conductor de las mismas caracteristicas de las destinadas a la fase y neutro, esta se instalara
desde la conexién a tierra de la luminaria propiamente tal hasta el perno con tuerca incorporado en
cada poste visiblemente registrable a través de la camarilla de registro. Desde este perno con tuerca
ubicado en la camarilla de registro se conectars el sistema de puesta a tierra de proteccién a través de
conexién por soldadura cadwel de alto punto de fusién (termo fusién) al sistema de puesta de tierra
descrito en los planos técnicos informativos.

El contratista deberd medir la resistencia de puesta a tierra y debera cumplir con lo requerido por la
superintendencia de electricidad y combustibles SEC.

9.7.- Excavaciones
Referirse al punto 2.3.1.
9.8.- Fundaciones G-25

Se consulta fundaciones en base a poyos de hormigén G-25, las cuales deberén ser ejecutadas sobre un
emplantillado de 5 cm de espesor. Las dimensiones de fundaciones seran las siguientes.

Fundaciones Cantidad Largo (cm) Ancho(cm) Alto(cm)
Luminaria 3 40 40 60

10.- ASEO Y ENTREGA FINAL

Antes de la entrega de la obra, el contratista debera efectuar un completo aseo de los sectores
intervenidos, retirando construcciones provisorias, todo tipo de escombros, restos de materiales e
implementos, a fin de entregar las obras de construccién en 6ptimas condiciones para su

funcionamiento.
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ANEXO N21

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAV{”

REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

REGISTRO DEL PROPONENTE:

NUMERO DE ROL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPARTAMENTO/OFICINA:

COMUNA: CIUDAD:
PAIS: CASILLA:
TELEFONOS:

FAX: E-MAIL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

RUT Ne:

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de

Municipalidad de Puchuncavi
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ANEXO N22
DECLARACION JURADA

NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVI”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

Declara lo siguiente:

" Haber estudiado todos los antecedentes que forman parte de esta licitacion y verificado

la concordancia entre si del terreno y planos, especificaciones técnicas y otros
documentos que formen parte del proceso de licitacion.

_ Haber visitado el terreno y conocer la topografia y todas las demds caracteristicas

geoldgicas, hidrolégicas y otras que incidan directamente en la ejecucion del proyecto.

Haber considerado en la Oferta Econémica todos los gastos necesarios para la ejecucion
de la obra, de acuerdo a los antecedentes de la licitacion.

Conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica haya enviado en relacién al
proceso de licitacion.

. Haber verificado las condiciones de abastecimiento que requiere la obra.

Aceptar la decisién que la Municipalidad de Puchuncavi determine sobre la adjudicacion
de la licitacién, incluyéndose la posibilidad de dejar sin efecto tal adjudicacion antes de
la firma del contrato.

Declaro no estar condenado por practicas anti sindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA
OBRAS CONTRATADAS Y/O EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAV/”

REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

R.U.T.

La Empresa declara haber ejecutado las siguientes obras:

Obra M2 Monto Fecha Contratante Comuna

(Insertar mas filas si es necesario)

Y contar con obras en ejecucion.

El Jefe de terreno declara haber ejecutado las siguientes obras:

Obra M2 Monto Fecha Contratante Comuna

(Insertar mas filas si es necesario)

Y contar con obras en ejecucion.

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 4
CARTA OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAV/”
REGION: QUINTA COMUNA:  PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

R.U.T. en representacion de

El Contratista se compromete a construir el "MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA,
COMUNA DE PUCHUNCAVI”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas
Generales y Especiales, asi como también de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
Aclaraciones y demds antecedentes que conforman el legajo de la Propuesta:

El Contratista ofrece |a siguiente suma alzada en pesos chilenos:

(Moneda nacional en nimeros) IVA Incluido

(Moneda nacional en palabras)
El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las
Bases Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman,
determinan y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de
este Proyecto, renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de
los estudios encomendados.

Dejo Constancia, ademds que he verificado todos los antecedentes para fijar el
valor de la propuesta.

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 5
FORMULARIO PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAV/”
REGION: QUINTA COMUNA:

1.1.1 | Obras Provisorias

gl

PUCHUNCAVI

1,00

1.1.2 |Letrero de Obra

un

1,00

SUB-TOTAL

2.1 Limpieza, escarpado y despeje de terreno. m2 | 198,50
2.2 Trazados y nivelaciones gl 1,00
2.3 Maicillo

2.3.1 |Excavaciones m3 8,83
2.3.2 | Maicillo m2 | 88,32

3.1 Contencioén de rollizos empotrados

ml

30,05

3.2 Excavaciones

m3

3,75

4.1 Deck de madera

SUB-TOTAL

m2 | 61,82
4.2 Rampa de acceso area de juegos gl 1,00
4.3 Excavaciones m3 1,04

5.1 Limpieza de corrosidn y pinturas existentes un 3,00
5.2 Pintura anticorrosiva m2 | 3,00
5.3 Esmalte sintético m2 3,00

6.1 Sistema modular VITTA 027

1,00

SUB- TOTAL

un
6.1.1 | Excavaciones fundacién S. modular m3 0,40
6.1.2 | Fundaciones G-25 m3 0,40
6.2 Carrusel inclusivo un 1,00
6.2.1 | Excavaciones carrusel m3 0,25
6.2.2 | Fundaciones G-25 m3 | 0,25
6.3 Escafio Modelo City un 2,00
6.4 Letrero de madera nombre plaza un 1,00
6.4.1 | Excavaciones fundacion letrero plaza m3 0,04
6.4.2 | Fundacion letrero G-25 m3 0,04
6.5 Basurero OVO un 2,00
6.5.1 | Excavaciones fundacién Basurero m3 0,11
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|6.5.2 | Fundaciones G-25 | m3 | 011
SUB - TOTAL
7.1 Reja ml | 43,40
7.2 Pintura m2 |164,92
7.3 Excavaciones m3 0,99
7.4 Fundaciones m3 0,99

SUB-TOTAL

8.1 Suministro y plantacion de cubre suelos doquilla | m2 | 35,54
8.2 Mejoramiento de suelo un 2,00
8.3 Provision y plant. De especies vegetales un 2,00
8.4 Talado de drboles exit. Con extraccion de tronco un 1,00

SUB- TOTAL _

Empalme gl 1
9.2 Tablero alumbrado gl 1
9.3 Farol ornamental uni 3
9.4 Postes luminaria ornamental uni 3
9.4.1 | Disyuntor termomagnético uni 3
9.5 Canalizacidn subterranea y red eléctrica
9.5.1 | Excavacidn m3 4,7
9.5.2 | Canalizacion ml 23
9.5.3 | Conductores ml 23
9.5.4 |Relleno m3 4,7
9.6 Sistema de puesta a tierra
9.6.1 |Tierra de proteccion por poste uni 3
9.7 Excavaciones m3 0,3
9.8 Fundaciones G-25 m3 0,3

SUB-TOTAL

SUB- TOTAL

SUB-TOTAL

G.G 15%
UTILIDAD
10%

NETO
IVA 19%
TOTAL

FIRMA DEL OFERENTE Puchuncavi a de de
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I.- NOMBRESE las siguientes comisiones para las respectivas etapas administrativas de la
propuesta:

a.- Comisién de apertura: Estard integrada por Director/a Secretaria de Planificacion,
Director de adquisiciones y Encargado/a Area Operativa.

b.- Comisién de Estudio y Evaluacién: Estard integrada por Director/a Secretaria de
Planificacion, Director de adquisiciones y Encargado/a Area Operativa.

.- ESTABLECESE que todos los integrantes de la Comisién creada en el numerando anterior,
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N°20.730, que regula el
Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluacién de la propuesta.

P IV.-  PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el sistema de Informacién de compras y
Contrataciones de la administracién a cargo de la Direccion de compras y Contrataciones
Publicas y llévese a cabo el procedimiento del llamado a Propuesta Publica, mediante
Publicacién en portal www.mercadopublico.cl.

V.- ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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